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Administración Local
Provincial
Deputación Provincial da Coruña 
Secretaría Xeral. Servizo de Contratación

Anuncio de aprobación dos pregos tipo de cláusulas administrativas particulares de obras (multiplicidade de criterios, único criterio de 
valoración e negociado)

ANUNCIO DE APROBACIÓN DOS PREGOS TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVS PARTICULARES 

A Exma. Deputación da Coruña, en sesión celebrada o  30 de decembro de 2015 acordou:

1º.–Aprobar  os seguintes Pregos Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares: 

A)	�PREGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERÁN DE REXER PARA A CONTRATACIÓN 
MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO (CON MULTIPLICIDADE DE CRITERIOS DE VALORACION) DAS OBRAS COMPREN-
DIDAS NOS PLANS PROVINCIAIS

B)	�PREGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERÁN DE REXER PARA A CONTRATACIÓN 
MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO (CUN ÚNICO  CRITERIO DE VALORACION : FACTOR PREZO) DAS OBRAS COM-
PRENDIDAS NOS PLANS PROVINCIAIS

C)	�PREGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERÁN DE REXER PARA A CONTRATACIÓN 
MEDIANTE PROCEDEMENTO NEGOCIADO DAS OBRAS COMPRENDIDAS NOS PLANS PROVINCIAIS

2º.-  Publicar o contido dos citados pregos, para darlles unha maior difusión no Boletín Oficial da Provincia e na páxina 
web da Deputación provincial da Coruña

3º.- Comunicar aos Concellos que todos os carteis ou paneis informativos das obras, pregos, asi como na publicidade 
que se realice deberá efectuarse en galego, de conformidade coa normativa de normalización lingüística de Galicia.

A Coruña a 30-12-2015

O PRESIDENTE												            O SECRETARIO

Asdo.: Valentín González Formoso					     Asdo.: José Luis Almau Supervía
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PLIEGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
PARTICULARES QUE HABRÁN DE REGIR PARA LA 
CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO (CON 
MULTIPLICIDAD DE CRITERIOS DE VALORACION) DE LAS 
OBRAS COMPRENDIDAS EN LOS PLANES PROVINCIALES Y 
OTRAS OBRAS PROVINCIALES 

 
 

I.-ELEMENTOS DEL CONTRATO. 
 

1) Objeto y delimitación del contrato 
1.1) Objeto del contrato. 
El presente contrato tiene por objeto la ejecución de las obras a que se refiere el epígrafe 1 
del cuadro de características del contrato, con sujeción al Proyecto Técnico, integrado por 
los documentos enumerados en el artículo 123 del Texto Refundido de  la Ley  de Contratos 
del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre (en 
adelante TRLCSP), incluido el correspondiente estudio de Seguridad y Salud o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud, de acuerdo con lo previsto en el art. 4 del Decreto 1.627/97 y 
el estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, de acuerdo con lo previsto 
en el art. 4 del R.D. 105/2008 .  
El conjunto de documentos que componen el proyecto se considera que forman parte 
integrante de este Pliego, teniendo carácter contractual.  
En caso de contradicción entre el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el 
Pliego de Prescripciones Técnicas prevalecerá el primero.  
1.2) Delimitación del contrato. 
A los efectos del presente pliego y de la TRLCSP están sujetos a regulación armonizada los 
contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a la cantidad que figura en el art. 
14.1 del  TRLCSP. 
En este sentido en los epígrafes 4 y 4.BIS del cuadro de características se indica el valor 
estimado del contrato y si  está sujeto o no a regulación armonizada.  

  
2) Presupuesto del contrato y tipo de licitación. 
Se señala como tipo de licitación el importe del Proyecto que figura en el epígrafe 3 del 
cuadro de características del contrato, realizándose la mejora mediante baja respecto al 
mismo. 
En la contratación de estas obras se entenderá que los contratistas, al formular sus 
propuestas económicas, han incluido dentro de las mismas el importe del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, sin perjuicio de que el importe de este impuesto se indique como partida 
independiente, de conformidad con el art. 87.2 del TRLCSP y modelo de oferta económica 
del presente pliego. 
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3) Financiación.  
3.1. Obras de carácter anual:  
Para atender las obligaciones económicas que se derivan para la Administración del 
cumplimiento del contrato existe crédito suficiente en el Presupuesto con cargo a la 
Aplicación señalada en el epígrafe 5 del cuadro de características del contrato (Anexo I del 
presente Pliego). 
3.2. Obras de carácter plurianual:  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 174 del Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de 
mayo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales y artículo 79 y siguientes del Decreto 500/90, se imputarán a los ejercicios 
presupuestarios que se detallan para cada Proyecto de ejecución de obra en el epígrafe 3.B y 
con cargo a la Aplicación señalada en el epígrafe 5 del cuadro de características del contrato 
(Anexo I del presente Pliego). En consecuencia, el compromiso de gasto para ejercicios 
futuros queda sometido a la condición suspensiva de  existencia de crédito adecuado y 
suficiente en el ejercicio correspondiente, circunstancia que debe tener en cuenta en todo 
caso el contratista. 
En el supuesto de reajuste de anualidades se estará a lo dispuesto en la cláusula 5 del 
presente Pliego.  

 
4) Revisión de precios.  

4.1. Obras de carácter anual:  
De  conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del TRLCSP no procederá en ningún 
caso la revisión de precios del presente contrato y por tanto no se aplicará fórmula alguna de 
revisión.  

4.2. Obras de carácter plurianual:  
Si el contrato tuviese carácter plurianual, previa justificación en el expediente, y de 
conformidad con lo previsto en el Real Decreto a que se refieren los art. 4 y 5 de la Ley 
2/2015 de desindexación de la economía española y art. 89 del TRLCSP, la revisión 
periódica y predeterminada de precios tendrá lugar cuando el contrato se hubiese ejecutado, 
al menos, en el veinte por ciento de su importe y hubiesen transcurrido dos años desde su 
formalización, y con arreglo a la fórmula que se indica en el epígrafe 17 del cuadro de 
características (Anexo I del presente pliego). 
En consecuencia el primer veinte por ciento ejecutado y los dos primeros años transcurridos 
desde la formalización quedan excluidos de la revisión. 
 

5) Plazo de ejecución.  
5.1.- El plazo de ejecución del contrato será el que se señala en el epígrafe 6 del cuadro de 
características del contrato, contado a partir del día siguiente al de la firma del Acta de 
Comprobación del Replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida su comienzo.  
5.2.- Prórrogas.- El plazo contractual solo se prorrogará cuando concurran las 
circunstancias y requisitos exigidos por la legislación vigente.  
5.3.- Plazos parciales.- Los plazos parciales serán los que en su caso, se fijen en la 
aprobación del Programa de Trabajo.  
5.4.- Reajuste de anualidades.- La Baja ofertada por el adjudicatario se aplicará, en su 
integridad a la reducción de la financiación prevista en las últimas anualidades, manteniendo 
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inalterable la financiación prevista para las primeras. En consecuencia, dicho porcentaje de 
baja se aplicará a realizar más obra en cada una de las anualidades, abonándose al 
adjudicatario el precio de la obra realizada, hasta el importe máximo de financiación 
relativo a cada anualidad. A estos efectos la Administración aprobará el nuevo programa de 
trabajo que será obligatorio para el adjudicatario.  
 
6) Capacidad para contratar. 
Podrán concurrir por sí o por medio de representantes las personas naturales o jurídicas, 
españolas o extranjeras, que teniendo plena capacidad de obrar no se hallen comprendidas 
en alguna de las circunstancias que enumera el artículo 54 y 60 del TRLCSP, y acrediten su 
solvencia económica, financiera y técnica (o se encuentren debidamente clasificadas en los 
supuestos a que se refiere la cláusula siguiente). 
 
7) Clasificación del contratista. 
Para contratar con la Administración la ejecución de una obra cuyo valor estimado sea igual 
o  superior a la cantidad establecida en el artículo 65.1 del TRLCSP, será requisito 
indispensable que el contratista haya obtenido previamente la correspondiente clasificación, 
según resulte del Proyecto o documentación técnica obrante en el expediente y que se indica 
en el epígrafe 7 del cuadro de características del contrato.  
No obstante lo establecido en el párrafo anterior para los empresarios no españoles de 
Estados miembros de la Comunidad Europea será suficiente que acrediten ante el Órgano de 
Contratación correspondiente su solvencia económica, financiera y técnica, mediante la 
presentación de los documentos que se indica en la cláusula 12.1.1.g.  
 
8) Uniones temporales de empresas. 
La Administración podrá contratar con uniones de Empresarios que se constituyan 
temporalmente al efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 del TRLCSP.  
A estos efectos cada una de las empresas que la componen deberá indicar nombres y 
circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que 
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar 
adjudicatarios del contrato. 
Asimismo deberán presentar cada una de ellas la documentación exigida en la cláusula 12 y 
acreditar su capacidad y solvencia en los términos del presente pliego, acumulándose a 
efectos de la determinación de la solvencia de la unión temporal las características 
acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. Y en el supuesto de que se exija 
clasificación se estará a lo dispuesto en el artículo 67.5 del  TRLCSP. 
En el supuesto de resultar adjudicataria, la Unión Temporal deberá formalizar la misma, en 
escritura pública, así como presentar el N.I.F. de la Uniones Temporales, todo ello dentro 
del plazo de quince días siguientes al de la fecha en que reciba la notificación de 
adjudicación, y la duración de la misma será coincidente con la del contrato hasta su 
extinción.  
Los empresarios que concurran agrupados en Unión Temporal quedarán obligados 
solidariamente ante la Administración. 
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II.- ADJUDICACIÓN. 
 

9) Procedimiento  de adjudicación. 
El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto (con multiplicidad de criterios de 
adjudicación)  

 

10) Anuncio y perfil de contratante. 
10.1.a) Contratos no sujetos a regulación armonizada: El procedimiento abierto a que se 
refiere el presente Pliego se anunciará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el perfil 
de contratante (art. 142 y 53 del TRLCSP)  y en uno de los Diarios de mayor tirada en la 
Comunidad Autónoma de Galicia.  
10.1.b) Contratos sujetos a regulación armonizada: De conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 14 y 142.1 del TRLCSP, el anuncio de licitación se publicará, además, en el 
Boletín Oficial del Estado y Diario Oficial de la Unión Europea.  

10.2. Perfil de contratante: Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la 
información relativa a la actividad contractual, los interesados podrán consultar la 
información referente a las licitaciones abiertas a través de internet en la dirección que se 
indica en el epígrafe 14 del cuadro de características del contrato.  

 
11) Proposiciones: lugar y plazo de presentación. 

11.A) CONTRATOS NO SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA 
(ART.14 TRLCSP) 

11.A.1.) Las proposiciones para poder tomar parte en la licitación se presentarán en el lugar 
y plazo que se indican en los epígrafes 9 y 10 del cuadro de características del contrato, 
dentro del plazo de los veintiséis días naturales a contar del día siguiente al de publicación 
del anuncio en el BOP o perfil de contratante (art. 159.2 TRLCSP), en dos sobres cerrados, 
que podrán ser lacrados y precintados, firmados por el licitador o persona que lo represente, 
y con la documentación y requisitos exigidos en la cláusula 12.  
11.A.2.) En el supuesto de que las proposiciones se envíen por correo, el licitador deberá 
justificar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío en la Oficina 
de Correos, y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante Fax, 
telegrama o correo electrónico en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a 
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio. 
Los envíos de las proposiciones a que se refiere el apartado anterior deberán remitirse 
mediante correo urgente, a fin de no dilatar el acto de apertura de plicas y la adjudicación 
del contrato. 
11.A.3.) No se admitirá otra forma de presentación que las indicadas en  el epígrafe 9 del 
cuadro de características del presente pliego (anexo I del presente pliego). 
11.4.4.) De conformidad con el artículo 112 del TRLCSP, en el supuesto que el expediente 
se declare de tramitación urgente el plazo de presentación de proposiciones será de trece 
días naturales, contados desde el día siguiente al de publicación del anuncio en el BOP o 
perfil de contratante. 
11.A.5.) Para el cómputo del plazo de presentación de proposiciones, en el supuesto en que 
no coincida la fecha del anuncio en el BOP y en el perfil de contratante, se contará a partir 
del día siguiente al de la publicación del  anuncio en el BOP. 
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11.B) CONTRATOS SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA (ART. 14 
TRLCSP) 

11.B.1.) En los contratos sujetos a regulación armonizada el plazo de presentación de 
proposiciones será de cincuenta y dos días naturales, a contar desde la fecha de envío del 
anuncio a la Comisión Europea (Diario Oficial de la Unión Europea).  
11.B.2.) Este plazo podrá reducirse en 5 días cuando se ofrezca acceso por medios 
electrónicos a los pliegos y a la documentación complementaria. Además podrá reducirse en 
7 días más cuando los anuncios se preparen y envíen por medios electrónicos, informáticos 
o telemáticos. 
11.B.3.) Dicho plazo se reducirá a treinta y seis días naturales o en casos excepcionales 
debidamente justificados hasta veintidós días, si se hubiese publicado el anuncio previo a 
que refiere el párrafo 1º del artículo 141 del TRLCSP (159.1 TRLCSP). 
11.B.4.) En el supuesto de que las proposiciones se envíen por correo, el licitador deberá 
justificar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío en la Oficina 
de Correos, y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante Fax o 
Telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la 
proposición si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de la 
terminación del plazo señalado en el anuncio. 
Los envíos de las proposiciones a que se refiere el apartado anterior deberán remitirse 
mediante correo urgente, a fin de no dilatar el acto de apertura de plicas y la adjudicación 
del contrato. 
11.B.5.) No se admitirá otra forma de presentación que las indicadas en  el epígrafe 9 del 
cuadro de características del presente pliego (anexo I del presente pliego). 
En el epígrafe 10 se indica el plazo de presentación de proposiciones. 

 

12) Proposiciones: documentación.  
12.1.- Sobre A: Subtitulado "Documentación". 
Los licitadores en aquellos contratos cuyo valor estimado sea igual o superior a la 
cantidad indicada en el epígrafe 11.A del cuadro de características (Anexo I del presente 
pliego) (Artículo 146.4 TRLCSP), tendrán que presentar la siguiente documentación: 
12.1.1.  Documentación completa 

A) Documento acreditativo de la personalidad jurídica del empresario  
A-1) Empresario individual: Fotocopia del N.I.F., Pasaporte o documento que lo 
sustituya.  
A-2) Personas jurídicas: Escritura de Constitución o Modificación en su caso, 
inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la 
legislación Mercantil que le sea aplicable.  
Si no lo fuere: Escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o 
acto fundacional, en el que conste las normas por las que se regula su actividad, 
inscritos, en su caso en el correspondiente Registro Oficial.  
- Fotocopia de la Tarjeta de Código de Identificación Fiscal (N.I.F.), debidamente 
compulsada.  
A-3) Empresas comunitarias.  
La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados Miembros de la 
Unión Europea se acreditará mediante la inscripción en el Registro procedente de 



BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA

 Jueves, 7 de enero de 2016  •  Número 3 

Página 7 / 247

Nú
m

er
o 

de
 a

nu
nc

io
 2

01
5/

12
53

1

acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos o mediante la 
presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se 
establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de 
aplicación.  
A.4) Empresas no españolas de estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein y Noruega).  
La capacidad de obrar de estas empresas se acreditará mediante la inscripción en el 
Registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están 
establecidos o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, 
en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las 
disposiciones comunitarias de aplicación (Disposición Adicional 14 TRLCSP).  
A-5) Empresas no comunitarias.  
1.- Los empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con 
informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado 
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el 
domicilio de la empresa. 
2.- Informe de reciprocidad: Las personas físicas o jurídicas de estados no 
pertenecientes a la Unión Europea deberán justificar mediante informe expedido 
por la Misión Diplomática Permanente Española, en la que se haga constar que el 
Estado de procedencia de la empresa admite a su vez la participación de empresas 
españolas en la contratación con la Administración en forma sustancialmente 
análoga.  
En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre 
reciprocidad en relación con las Empresas de Estados signatarios del Acuerdo 
sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio. 
A-6) Disposición común a empresas extranjeras (comunitarias o no comunitarias): 
declaración de sometimiento a la jurisdicción de tribunales y juzgados españoles.  
Las empresas extranjeras deberán presentar una declaración de sometimiento a la 
jurisdicción de los Tribunales y Juzgados españoles de cualquier orden, para todas 
las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con 
renuncia en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al 
licitante (art. 146.1.e del TRLCSP) 

B) Empresas extranjeras no comunitarias: sucursal en España.  
Documento acreditativo de que la Empresa tiene abierta sucursal en España, con 
designación de apoderados o de representantes para sus operaciones y que esté inscrita 
en el Registro Mercantil. (art. 55 del TRLCSP).  
C) Poderes:  
Cuando el licitador no actúe en nombre propio o se trate de Sociedad o persona 
Jurídica, deberá acompañarse poder notarial para representar a la Persona o Entidad en 
cuyo nombre concurre ante la Administración contratante. 
El poder deberá figurar inscrito previamente en el Registro Mercantil en los casos en 
que dicha inscripción sea exigida por el Reglamento del Registro Mercantil 
D) Bastanteo de poderes:  
Los poderes a que se refiere el apartado c) de la presente cláusula, deberán 
bastantearse previamente por el/la Secretario/a de la Corporación o funcionario/a 
habilitado/a.  
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E) Prohibiciones para contratar o incompatibilidades:  
Declaración responsable de que la Empresa interesada no se halla incursa en ninguna 
de las prohibiciones para contratar o incompatibilidades establecidas en el artículo 
146.1.c y 60 del TRLCSP, ajustado al siguiente modelo: 
D. 
Con DNI 
y domicilio en 
provincia de 
calle                                             nº 
en nombre propio o en representación  de la empresa 
a la que representa en el procedimiento de adjudicación del contrato de ejecución de 
la obra 
- Título: 
Declara que ni  la empresa ni sus administradores u órganos de dirección están 
incursos en prohibiciones de contratar con la Administración establecidas en el art. 
60 y 146.1.c del TRLCSP 
Asimismo declara que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. 
      (Lugar, fecha y firma del proponente) 
F) Documento de clasificación empresarial:  
Certificación expedida por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del 
Ministerio de Hacienda (u órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma de 
Galicia) de estar clasificado en los grupos, subgrupos y categoría que se especifiquen 
en el Proyecto, en el supuesto de que se exija clasificación con arreglo a lo dispuesto 
en la cláusula 7 del presente Pliego y epígrafe 7 del cuadro de características.  
No obstante para las empresas no españolas de estados miembros de la Comunidad 
Europea que no estén clasificadas será suficiente que acrediten ante el órgano de 
contratación su solvencia económica en la forma prevista en el apartado g) de la 
presente clausula) y la solvencia técnica en la forma prevista en el apartado g) de la 
presente clausula 
G) Acreditación de solvencia económica y financiera y solvencia técnica:  
En el supuesto de que no sea exigible la clasificación para la obra, los licitadores 
deberán acreditar la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica: 

A) Mediante la acreditación de que está clasificada la empresa en el grupo y 
subgrupo y clasificación que se indica en el Anexo I, epígrafe 8. 

B) O en el supuesto de que la empresa no esté clasificada deberá acreditar la 
solvencia: 

a. Económica y financiera mediante la justificación del volumen anual de 
negocios. El volumen anual de negocios del licitador se acreditará por medio 
de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el registro mercantil, si el 
empresario estuviera inscrito en dicho registro y en caso contrario por las 
depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios 
individuales no inscritos en el registro mercantil acreditarán su  volumen 
anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales 
legalizados por el registro mercantil. 
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b. Y la solvencia técnica mediante la relación de las obras del mismo tipo o 
naturaleza ejecutadas en el curso de los últimos diez últimos años, 
acompañada de certificados de buena ejecución. 

       APRECIACION DE LA SOLVENCIA: 

• Solvencia económica y financiera: Se considerará que el licitador ha 
justificado su solvencia económica y financiera si el volumen anual de 
negocios del licitador referido al año de mayor volumen de negocio de los tres 
últimos concluidos sea al menos una vez y media el valor estimado del 
contrato cuando su duración no sea superior a un año y al menos una vez y 
media el valor anual medio del contrato si su duración es superior a un año. 

• Solvencia técnica: Se considerará que el licitador ha acreditado su solvencia 
técnica cuando el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea 
igual o superior al 70% del valor estimado del contrato, o de su anualidad 
media si esta es inferior al valor estimado del contrato. 

• El valor estimado a efectos de cálculo de solvencia es el que se indica en el 
epígrafe 4 del cuadro de características 

Todos los licitadores, excepto en el supuesto que se disponga de la clasificación 
correspondiente que sustituya a la solvencia, deberán justificar su solvencia 
económica y financiera y su solvencia técnica y en consecuencia no se establece 
excepción de presentación de la misma por razón de la cuantía (art. 11.5 del 
Reglamento de la Ley de Contratos). 

H) Compromiso de adscribir a la ejecución los medios personales o materiales 
suficientes para ello: 
A estos efectos deberán presentar el siguiente documento: 
D. 
Con DNI 
y domicilio en 
provincia de 
calle                                             nº 
en nombre propio o en representación  de la empresa 
a la que representa en el procedimiento de adjudicación del contrato de ejecución de 
la obra 
- Título: 
Declara que se compromete a adscribir a la  obra…… los medios personales y 
materiales exigidos en el anexo V y a presentar dentro del plazo establecido en la 
cláusula 16.1. del presente pliego que rige la contratación la documentación 
justificativa de ello a que se refiere la cláusula 16.1.d en el supuesto de que la oferta 
sea la más ventajosa. 
     (Lugar, fecha y firma del proponente) 
El incumplimiento de este compromiso de adscripción se considerará incumplimiento 
de obligación esencial a los efectos previstos en el art. 223.f TRLCSP. No obstante el 
órgano de contratación podrá optar por la imposición de penalidades en los términos 
de la cláusula 33 del presente Pliego. 
I) Uniones temporales de empresas.   
Indicación de los nombres y circunstancias de las empresas que la constituyen, 
participación de cada una de ellas y compromiso de constituirse formalmente en UTE 
caso de resultar adjudicatarias, de conformidad con el artículo 59 del TRLCSP y 
cláusula 8 del presente Pliego. 
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J) Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del Estado o de las 
Comunidades Autónomas y registro voluntario de documentación de empresas 
contratistas de la Excma. Diputación de A Coruña:  
Los licitadores podrán indicar el registro en el que se encuentren inscritas 
acompañando la correspondiente certificación donde se recojan los extremos a que se 
refiere el art. 328 del TRLCSP, en cuyo caso estarán dispensados de presentar los 
datos que figuren inscritos, sin perjuicio de que la Administración pueda solicitar 
aquellos datos o documentos que estime necesarios a fin de verificar o comprobar la 
exactitud o vigencia de los mismos.  
No obstante aquellas empresas que con carácter voluntario figuren inscritas en el 
Registro de documentación de empresas contratistas de la Excma. Diputación 
Provincial de A Coruña, acompañarán una copia del informe relativo a los datos 
inscritos o la simple referencia al número de inscripción en el Registro y en 
consecuencia las Empresas que figuren inscritas en el Registro de Contratistas de la 
Diputación Provincial de A Coruña (Ordenanza reguladora del registro de 
documentación de empresas contratistas de la Excma. Diputación provincial de A 
Coruña, del registro de contratos y del registro de convenios, publicada en el BOP 
Núm. 64 de fecha 20 de marzo de 1998) quedarán dispensadas de presentar los 
documentos referenciados en los apartados: A), B), C), D), E) y F) siempre que los 
citados documentos estén vigentes.  
K) Autorización para la cesión de información relativa a obligaciones tributarias 
y de la Seguridad Social con el Estado en procedimientos de contratación.  
Se ajustará al siguiente modelo: 
D. 
con residencia 
provincia de 
calle                                             nº 
según D.N.I. Nº 
en nombre propio o de la empresa 
a la que representa en el procedimiento de adjudicación del contrato de ejecución de 
la obra 
- Título: 
Autoriza  a la Administración contratante a solicitar la cesión de la información por 
medios informáticos o telemáticos, sobre la circunstancia de estar o no al corriente de 
sus obligaciones tributarias con el Estado y de la Seguridad Social a efectos del 
procedimiento de contratación del expediente anteriormente indicado, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de 
Carácter Personal, Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y la Ley del 
Impuesto de Sociedades y otras normas tributarias y de la Seguridad Social y demás 
disposiciones de aplicación, siempre que el órgano de contratación  lo estime oportuno. 
      (Lugar, fecha y firma del proponente) 
L)  Porcentaje de Subcontratación 
Porcentaje sobre el precio de adjudicación del contrato que tengan previsto 
subcontratar, dentro del porcentaje máximo establecido en el epígrafe 12 del cuadro 
de características del contrato señalando el nombre o el perfil empresarial, definido 
por referencia las condiciones de solvencia técnica de los subcontratistas a los que se 
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vaya a encomendar su realización (art. 227.2.a TRLCSP) y ajustado al modelo que se 
indica en el presente apartado. No obstante, de acuerdo con  lo previsto en la cláusula 
35.B del presente Pliego, requerirá autorización previa de la Administración. En el 
supuesto de que no se indique en el cuadro de características, el porcentaje máximo 
será el establecido en el artículo 227.2.e del TRLCSP. 

  MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAJE DE SUBCONTRATACIÓN 
     D. ……… con DNI …….. y domicilio en ………. provincia de…….. calle ……   nº…….. 
 en nombre propio o en representación  de la empresa………. a la que representa en el 
procedimiento de adjudicación del contrato de ejecución de la obra 
 - Título: ……. 
 Declara que el porcentaje de subcontratación para esta obra a precios ofertados  será el 
siguiente: 

….. % * 
 y que se descompone en las siguientes unidades: 

UNIDAD DE OBRA PORCENTAJE  A SUBCONTRATAR 
A LOS PRECIOS DE LA OFERTA 
 (EXPRESADO EN %)* 

  

  

  

  

TOTAL A SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %*  
SOBRE EL IMPORTE TOTAL DE ADJUDICACION………………………………………  

 (Lugar, fecha y firma del proponente 
 

 *indicar sólo el %, no el importe 
Las ofertas que no indiquen el porcentaje de subcontratación,  que excedan del 
máximo establecido en el cuadro de características o que incluyan el importe de la 
subcontratación expresado en euros serán excluidas. 

M) Dirección de correo electrónico y/o fax del licitador a efectos de 
comunicaciones 

          Se ajustará al siguiente modelo: 
D. __________ con residencia _____ provincia de _____ calle _____  nº _____ 
con NIF nº _____ en nombre propio o en nombre y representación de la empresa 
__________ con NIF ______ y domicilio en _____ provincia de _____ calle _____ 
nº______ teléfono ______ a la que representa en el procedimiento de adjudicación 
del contrato de 
(Título: ...) 
Autoriza a que las comunicaciones relacionadas con el citado contrato se efectúen 
en una cualquiera de las siguientes formas: 

- Fax: ___________ 
- Correo electrónico: ___________ 

 (Lugar, fecha y firma del proponente) 
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N) Certificado sobre trabajadores con discapacidad 

A los efectos previstos en la cláusula 15.5 (criterios de desempate) se presentará una 
declaración ajustada al siguiente modelo: 

D. __________ con residencia _____ provincia de _____ calle _____  nº _____ 
con NIF nº _____ en nombre propio o en nombre y representación de la empresa 
__________ con NIF ______ y domicilio en _____ provincia de _____ calle _____ 
nº______ teléfono ______ a la que representa en el procedimiento de adjudicación 
del contrato de 
(Título: ...) 
Certifica: 
1º) Que el número global de trabajadores de plantilla es de ________,  siendo el 
número particular de trabajadores con discapacidad en plantilla de ________, lo 
que representa un __________% (superior al 2%) 
2º) Que el porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en la plantilla es del 
________ %  

(Lugar, fecha y firma del proponente) 
 

Ñ) Compromiso de contratar trabajadores desempleados 

De conformidad con lo establecido en el art. 118 del TRLCSP se establece como 
condición especial de ejecución de contrato, siempre y cuando se indique así en el 
cuadro de características del contrato y al objeto de combatir el paro y promover el 
empleo, que el adjudicatario del contrato adscriba personal inscrito en los servicios 
públicos de empleo o equivalente en el número que se indica en el epígrafe 13 del 
cuadro de características (anexo I del presente Pliego) 
A dichos efectos deberá presentar el siguiente modelo: 
D. __________ con residencia _____ provincia de _____ calle _____  nº _____ con 
NIF nº _____ en nombre propio o en nombre y representación de la empresa 
__________ con NIF ______ y domicilio en _____ provincia de _____ calle _____ 
nº______ teléfono ______ a la que representa en el procedimiento de adjudicación 
del contrato de 
(Título: ...) 
Se compromete a contratar para adscribir durante todo el plazo de ejecución del 
presente contrato a ______trabajadores de conformidad con el epígrafe 13 del 
cuadro de características (Anexo I del presente Pliego) 

 (Lugar, fecha y firma del proponente) 
 

O) Índice de documentos que integran el sobre.  
Se hará constar, dentro del sobre y en la primera página, en hoja independiente, un 
índice de los documentos que lo integran, enunciado numéricamente.  

 
12.1.2.- Documentación simplificada 
Los licitadores en aquellos contratos cuyo valor estimado sea inferior a la cantidad 
indicada en el epígrafe 11.B del cuadro de características (Anexo I del presente pliego) 
(Artículo 146.4 TRLCSP), tendrán que presentar la siguiente documentación: 
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A) Declaración responsable.  
De conformidad con lo establecido en el artículo 146.4. del TRLCSP que establece : “ 
El órgano de contratación, si lo estima conveniente, podrá establecer en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares que la aportación inicial de la documentación 
establecida en el apartado 1 se sustituya por una declaración responsable del licitador 
indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la 
Administración. En tal caso, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de 
adjudicación, deberá acreditar ante el órgano de contratación, previamente a la 
adjudicación del contrato, la posesión y validez de los documentos exigidos. En todo 
caso bastará con esta declaración responsable en los contratos de obras con valor 
estimado inferior a la cantidad indicada en el epígrafe 11.B del cuadro de 
características (Anexo I del presente pliego) solo tendrán que presentar en este sobre 
la siguiente DECLARACIÓN RESPONSABLE: 

D. ……………………….. con D.N.I: ………………………… y domicilio en, ………. 
actuando en nombre propio o en representación de …………………con domicilio 
en……………………………………………….., y en relación con el contrato de 
ejecución de las obras de ………………………… 
Declara 
Que cumple las condiciones establecidas para contratar con la Administración de 
conformidad con lo expuesto en el art. 146.4 del TRLCSP; comprometiéndose en 
caso de ser el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, a 
acreditar ante el órgano de contratación, previamente a la adjudicación del 
contrato, la posesión y validez de los documentos exigidos en el apartado 12.1.1 de 
esta cláusula del pliego. De igual modo se compromete a aportar en cualquier 
momento y a requerimiento de la Administración, la documentación acreditativa 
del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser el adjudicatario del 
contrato, conforme el párrafo 2 del epígrafe 4 del artículo 146 del TRLCSP. 
(Lugar, fecha y firma del proponente) 

B) Porcentaje de subcontratación.  
 Porcentaje sobre el precio de adjudicación del contrato que tengan previsto 
subcontratar, dentro del porcentaje máximo establecido en el epígrafe 12 del cuadro 
de características del contrato señalando el nombre o el perfil empresarial, definido 
por referencia las condiciones de solvencia técnica de los subcontratistas a los que se 
vaya a encomendar su realización (art. 227.2.a TRLCSP) y ajustado al modelo que se 
indica en el presente apartado. No obstante, de acuerdo con  lo previsto en la cláusula 
35.B del presente Pliego, requerirá autorización previa de la Administración. En el 
supuesto de que no se indique en el cuadro de características, el porcentaje máximo 
será el establecido en el artículo 227.2.e del TRLCSP. 
    MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAJE DE SUBCONTRATACIÓN 
 D……… con DNI…………  y domicilio en………… provincia de………….
 Calle…………..  nº……………………………. 
 en nombre propio o en representación  de la empresa…………………… 
 a la que representa en el procedimiento de adjudicación del contrato de ejecución 
de la obra 
 - Título: …………………………. 
 Declara que el porcentaje de subcontratación para esta obra a precios ofertados  
será el siguiente: 
….. % * 
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 y que se descompone en las siguientes unidades: 

UNIDAD DE OBRA PORCENTAJE  A SUBCONTRATAR   
A LOS PRECIOS DE LA OFERTA 

 (EXPRESADO EN %)* 

  

  

  

  

TOTAL A SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %* SOBRE EL IMPORTE TOTAL DE 
ADJUDICACION………………………………………,.. 

(Lugar, fecha y firma del proponente 
 *indicar sólo el % , no el importe 

Las ofertas que no indiquen el porcentaje de subcontratación,  que excedan del 
máximo establecido en el cuadro de características o que incluyan el importe de la 
subcontratación expresado en euros serán excluidas. 

C) Dirección de correo electrónico y/o fax del licitador a efectos de 
comunicaciones 

Se ajustará al siguiente modelo: 
D. __________ con residencia _____ provincia de _____ calle _____  nº _____ 
con NIF nº _____ en nombre propio o en nombre y representación de la empresa 
__________ con NIF ______ y domicilio en _____ provincia de _____ calle _____ 
nº______ teléfono ______ a la que representa en el procedimiento de adjudicación 
del contrato de 
(Título: ...) 
Autoriza a que las comunicaciones relacionadas con el citado contrato se efectúen 
en una cualquiera de las siguientes formas: 

- Fax: ___________ 
- Correo electrónico: ___________ 

 (Lugar, fecha y firma del proponente) 

D) Certificado sobre trabajadores con discapacidad 

A los efectos previstos en la cláusula 15.5 (criterios de desempate) se presentará una 
declaración ajustada al siguiente modelo: 

D. __________ con residencia _____ provincia de _____ calle _____  nº _____ 
con NIF nº _____ en nombre propio o en nombre y representación de la empresa 
__________ con NIF ______ y domicilio en _____ provincia de _____ calle _____ 
nº______ teléfono ______ a la que representa en el procedimiento de adjudicación 
del contrato de 
(Título: ...) 
Certifica: 
1º) Que el número global de trabajadores de plantilla es de ________ , siendo el 
número particular de trabajadores con discapacidad en plantilla de ________, lo 
que representa un __________% (superior al 2%) 
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2º) Que el porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en la plantilla es del 
________ %  

(Lugar, fecha y firma del proponente) 

E) Compromiso de contratar trabajadores desempleados 

De conformidad con lo establecido en el art. 118 del TRLCSP se establece como 
condición especial de ejecución de contrato, siempre y cuando se indique así en el 
cuadro de características del contrato y al objeto de combatir el paro y promover el 
empleo, que el adjudicatario del contrato adscriba personal inscrito en los servicios 
públicos de empleo o equivalente en el número que se indica en el epígrafe 13 del 
cuadro de características (anexo I del presente pliego) 
A dichos efectos deberá presentar el siguiente modelo: 

D. __________ con residencia _____ provincia de _____ calle _____  nº _____ 
con NIF nº _____ en nombre propio o en nombre y representación de la empresa 
__________ con NIF ______ y domicilio en _____ provincia de _____ calle _____ 
nº______ teléfono ______ a la que representa en el procedimiento de adjudicación 
del contrato de 
(Título: ...) 
Se compromete a contratar para adscribir durante todo el plazo de ejecución del 
presente contrato a ______trabajadores de conformidad con el epígrafe 13 del 
cuadro de características (Anexo I del presente Pliego) 
 (Lugar, fecha y firma del proponente) 

F) Compromiso de adscribir a la ejecución los medios personales o materiales 
suficientes para ello: 

A estos efectos deberán presentar el siguiente documento: 
D. 
Con DNI 
y domicilio en 
provincia de 
calle                                             nº 
en nombre propio o en representación  de la empresa 
a la que representa en el procedimiento de adjudicación del contrato de ejecución 
de la obra 
- Título: 
Declara que se compromete a adscribir a la  obra…… los medios personales y 
materiales exigidos en el anexo V y a presentar dentro del plazo establecido en la 
cláusula 16.1. del presente pliego que rige la contratación la documentación 
justificativa de ello a que se refiere la cláusula 16.1.d en el supuesto de que la 
oferta sea la más ventajosa. 
     (Lugar, fecha y firma del proponente) 

El incumplimiento de este compromiso de adscripción se considerará incumplimiento 
de obligación esencial a los efectos previstos en el art. 223.f TRLCSP. No obstante el 
órgano de contratación podrá optar por la imposición de penalidades en los términos 
de la cláusula 33 del presente Pliego. 
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G) Índice de documentos que integran el sobre.  
Se hará constar, dentro del sobre y en la primera página, en hoja independiente, un 
índice de los documentos que lo integran, enunciado numéricamente.  

 
12.2. Sobre B: Subtitulado "Referencias técnicas". Criterios no evaluables de forma 
automática.  
Contendrá la siguientes Referencias Técnicas que se presentarán  en papel o en CD 
(formato digital PDF con firma electrónica). 

12.2.A.1) Programa de trabajo:  
Las empresas deberán presentar un programa de trabajo que contemple el desarrollo 
de las distintas unidades a realizar en cada plazo, de acuerdo, en su caso con las 
anualidades fijadas en el cuadro de características. Deberá incluir: 

a) Una memoria explicativa y detallada de la forma y orden de ejecución de las 
unidades de obra, que refleje la continuidad y coordinación de los trabajos de los 
distintos oficios que intervienen, así como la definición de la calidad de materiales, 
sistemas constructivos e instalaciones que el contratista se compromete a emplear 
en la obra. 
b) Un gráfico de la ejecución de las distintas unidades de obra, en forma de 
diagrama de Gantt o de barras, en el que figure el presupuesto mensual por contrata 
a precios de proyecto (desglosado en días naturales), ajustado a las anualidades 
previstas, en su caso, en las condiciones de licitación. Cualquier referencia en este 
gráfico a importes distintos del presupuesto de licitación, supondrá la no admisión 
de la oferta. 
c) Descripción fotográfica o en vídeo de la obra: Se describirá la forma en que se 
documentará fotográficamente o en vídeo el desarrollo y evolución de las obras. 
Dicha documentación se entregará a la Administración en la fecha del Acta de 
Recepción. 
El programa se ajustará a las características, naturaleza e importe de la obra. 

12.2.A.2) Actuación medioambiental:  
d) Medidas específicas de protección ambiental que se aplicarán en la ejecución de 
obra y en especial:  

 - Reciclaje, reutilización y recuperación de materiales. 
 - Regeneración de espacios. 
 - Indicación de vertederos autorizados donde se van a trasladar los materiales 
usados, excedentes  o procedentes de demolición o derribos. 
 - Compromiso de aportar, en su momento, la documentación que acredite que 
los residuos de construcción y demolición realmente producidos en la obra han 
sido gestionados, según lo dispuesto en el art. 4.c  del R.D. 105/2008.  
- Medidas de ahorro energético. 
 

12.2.B) Plan de control de calidad: 
Plan de control interno de calidad  
La oferta contendrá, de forma justificada, la propuesta programada del control interno 
de calidad que la empresa vaya a desarrollar durante la ejecución de las obras, relativa, 
entre otros aspectos a: 
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- control de calidad en los materiales a emplear 
- control de calidad en los métodos de ejecución de las distintas unidades de obra 
- control de calidad en las pruebas finales de instalaciones 
- cualquier otro elemento, método o proceso de control que el contratista 
considere oportuno incluir dentro del control de calidad.  

El contenido del plan se ajustará a las características, naturaleza e importe de la obra. 
A los efectos previstos en el apartado anterior el contratista indicará para cada uno de 
los aspectos del control de calidad: medios propios o externos: el licitador indicará  si 
llevará a cabo el control de calidad con personal propio o con empresas externas 
especializadas en control de calidad 
El contratista deberá especificar el sistema de controles y ensayos que la empresa se 
compromete a realizar en la obra, en consonancia con el programa de control ofertado. 
Este programa tendrá carácter contractual para el adjudicatario y su incumplimiento se 
considerará incumplimiento de obligación esencial a los efectos previstos en el art. 
223.f TRLCSP. No obstante el órgano de contratación podrá optar por la imposición 
de penalidades en los términos de la cláusula 33 del presente Pliego. 
12.2.C)  Esquema del plan de seguridad y salud: 
Las ofertas deberán presentar un esquema del plan de seguridad y salud en el trabajo 
que habrá de seguirse durante la ejecución de la obra, en aplicación del estudio de 
seguridad y salud.  
En el citado esquema se detallarán: 

- Medidas de prevención a adoptar 
- Sistemas de seguimiento y control de aplicación del plan 
- Oferta de mejoras de índole técnica 
- La adecuación de la organización establecida para prevención  de riesgos 
laborales y seguridad 
- La realización de un análisis de las posibles emergencias y la suficiencia de las 
medidas adoptadas. 
- La acreditación de algún tipo de auditoría periódica respecto a los resultados en 
materia de seguridad y salud 
El contenido del plan se ajustará a las características, naturaleza e importe de la 
obra. 

12.2.D .- Índice de documentos que integran el sobre.  
Se hará constar, dentro del sobre y en la primera página, en hoja independiente, un 
índice de los documentos que lo integran, enunciado numéricamente. 
 

12.3.  Sobre C: "Oferta económica y referencias valorables automáticamente”  
Contendrá la proposición económica y referencias valorables automáticamente formulada 
estrictamente conforme al modelo que figura como anexo II de este Pliego. 

12.3.1) Oferta económica: formulada estrictamente conforme al modelo del anexo II 
del presente pliego. 
12.3.2) Porcentaje de control de calidad externo: formulada estrictamente conforme 
al modelo del anexo II del presente pliego. 
La Administración, a través de la Dirección y de acuerdo con lo previsto en la cláusula 
29 del Pliego, ordenará a una empresa especializada en este tipo de controles, 
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contratada por la Administración, que se verifiquen los ensayos y análisis de 
materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se 
originen serán de cuenta del contratista hasta un importe máximo del 1% del 
presupuesto de ejecución material de la obra.  
En el supuesto de que el contratista hubiere ofertado un porcentaje mayor, a efectos de 
valoración, no se computa el 1% mínimo obligatorio a que se refiere el apartado 
anterior; es decir, si una empresa oferta el 3% de incremento de control de calidad 
externo, obtendrá 9 puntos (de acuerdo con la valoración del ANEXO IV) pero, a 
efectos de financiación por el contratista, el porcentaje destinado a control externo a 
contratar por la Administración será del 4% (3% ofertado por el adjudicatario más 1% 
mínimo obligatorio). 
La Dirección de Obra podrá solicitar en cualquier momento todos los informes y 
cálculos, derivados de este programa de control interno de calidad 
12.3.3.- Propuesta de reducción de plazos de ejecución: 
Sólo para aquellos contratos en los que se indique en el epígrafe 6 del cuadro de 
características del contrato (ANEXO I) que este criterio será objeto de valoración. 
- Propuesta de Reducción de plazos de Ejecución (expresado en días naturales):  
En el supuesto en que en el proyecto figure el plazo de ejecución por meses se 
entiende que estos son de 30 días naturales. 

 
13) Documentos: originales y copias. 
Los documentos que se acompañen a las proposiciones habrán de ser originales. No 
obstante, se admitirán fotocopias diligenciadas por el Secretario/a o funcionario/a en quien 
delegue, en las que se haga constar que han sido compulsadas con sus originales.  
 
14) Garantía provisional. 
En consonancia con lo dispuesto en el art. 103 del TRLCSP los licitadores quedan 
dispensados de la constitución de la garantía provisional.  
 
15) Apertura de plicas y adjudicación.  
Por lo que respeta a la calificación de la documentación presentada (defectos u omisiones 
subsanables, rechazo de proposiciones y apertura de sobres de referencias técnicas, y demás 
actuaciones de la Mesa de Contratación), se estará a lo dispuesto en los art. 160 del 
TRLCSP, y Reglamento de desarrollo de la Ley. A estos efectos la Administración 
comunicará por cualquiera de los medios indicados por el contratista conforme a la cláusula 
12.1.1.M) o la cláusula 12.1.2.C) del presente Pliego, los defectos o aclaraciones y el plazo 
para subsanar. 

15.1 Apertura y valoración de las ofertas. 
 Se diferenciarán dos fases de valoración de las ofertas 
1ª Fase: Valoración de los criterios no evaluables mediante fórmulas del 
procedimiento abierto con multiplicidad de criterios de valoración (excepto el factor 
precio y demás criterios evaluables de forma automatica) 

A los efectos previstos en la primera fase, por el Comité de Expertos u 
Organismo Técnico Especializado (cuya composición se designará por el órgano 
de contratación a propuesta de la Mesa de Contratación), se emitirá informe 
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técnico debidamente motivado respecto de los factores de adjudicación no 
evaluables de forma automática del procedimiento abierto con multiplicidad de 
criterios de valoración (excepto el factor precio y demás criterios evaluables de 
forma automática) a la vista de la documentación incluida por los licitadores en 
el sobre B: “Referencias técnicas”, criterios de valoración no evaluables de 
forma automática mediante fórmulas 
Las empresas que no superen la puntuación mínima de 12,5 puntos en la FASE 1  
con la suma de la puntuación correspondiente a los criterios de valoración no 
evaluables de forma automática: plan de Control de calidad, Programa de 
trabajo, Programa de actuación medioambiental y Plan de seguridad y salud, no 
continuarán en el proceso selectivo. 
En la puntuación mínima a que se refiere el apartado anterior no se computan en 
ningún caso las propuestas de reducción de plazos.  

2ª Fase: Valoración de las ofertas económicas y demás criterios evaluables de forma 
automática 
Procedimiento: 
Una vez emitido el correspondiente  informe relativo al sobre B,  a los efectos 
previstos en la segunda fase, la Mesa de Contratación procederá en acto público a la 
apertura del  sobre C (ofertas económicas y demás criterios evaluables de forma 
automática). Se celebrará en el lugar y día que se señale en el tablón de anuncios de 
contratación de la Corporación o perfil de contratante. 
El Presidente manifestará el resultado de la calificación de los documentos 
presentados, con expresión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa 
o causas de inadmisión de estas últimas. 
Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedarán excluidas del 
procedimiento de adjudicación del contrato y los sobres que las contengan no podrán 
ser abiertos.  
Antes de la apertura de la primera proposición se invitará a los licitadores 
interesados a que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones 
que estimen necesarias, procediéndose por la mesa a las aclaraciones y 
contestaciones pertinentes, pero sin que en este momento pueda aquélla hacerse 
cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admisión 
de ofertas, o el de corrección o subsanación de defectos u omisiones. 

15.2 Rechazo de proposiciones.  
Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y 
admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el modelo 
establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese 
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la 
hagan inviable, será desechada por la mesa, en resolución motivada.  

15.2.1.- La Administración tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato 
a la proposición más ventajosa, mediante la aplicación de los criterios establecidos en 
el presente Pliego, sin atender necesariamente al valor económico de la misma, o 
declarar desierta la licitación, motivando en todo caso su resolución con referencia a 
los criterios de adjudicación que figuran en el presente Pliego.  

15.3.- Criterios de valoración:  
Los criterios para la adjudicación del procedimiento abierto con multiplicidad de criterios 
son los siguientes:  



BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA

 Jueves, 7 de enero de 2016  •  Número 3 

Página 20 / 247

Nú
m

er
o 

de
 a

nu
nc

io
 2

01
5/

12
53

1

FASE I: CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS 
   1.- Plan de Control Interno de Calidad: de 0 a 9  puntos 
    2.-Programa de trabajo: de 0 a 13 puntos  
    3.-Programa de actuación medioambiental: de 0 a 6 puntos 
      4.-Plan de seguridad y salud: de 0 a 12 puntos. 
Conforme a los criterios de ponderación indicados en el anexo IV 
Disposición común: exclusiones: 
 Las empresas que no superen la puntuación mínima de 12,5 puntos en la 
FASE 1  con la suma de la puntuación correspondiente a los criterios de 
valoración: programa de control interno de calidad, programa de trabajo y 
actuación medioambiental, y plan de seguridad y salud, no continuarán en el 
proceso selectivo, quedando excluidas de la segunda fase y del procedimiento 
abierto con multiplicidad de criterios. 

FASE II: CRITERIOS DE VALORACION DE APLICACIÓN AUTOMATICA 
MEDIANTE FORMULAS  

1. Porcentaje destinado a control de calidad. 
 1.A- Porcentaje destinado a control interno de calidad: de 0 a 1  punto. 
  1.B - Porcentaje destinado a control externo de calidad: de 0 a  9 puntos. 

2- Reducción de plazos (criterio de carácter especifico solo aplicable a aquellos 
contratos en los que quede especificado en el epígrafe 6 del cuadro de 
características del contrato (anexo I del presente Pliego): DE 0 A 10 PUNTOS 
A estos efectos en el supuesto en que en el proyecto figure el plazo de ejecución 
por meses se entiende que estos son de 30 días naturales 

   3- Oferta económica: hasta 40 puntos 
Para su desarrollo y aplicación se tendrán en cuenta las normas recogidas en el 
Anexo IV. 

15.4.- Ofertas con valores anormales o desproporcionados.  
15.4.1.- Cuando el órgano de contratación presuma fundadamente que la 
proposición no pueda ser cumplida como consecuencia de bajas desproporcionadas 
o anormales , notificará esta circunstancia a los licitadores supuestamente 
comprendidos en ella, para que dentro del plazo de cinco días justifiquen dichas 
ofertas , acompañando la documentación a que se refiere el apartado 15.4.3 de  la 
presente cláusula. La justificación realizada por los licitadores se remitirá a informe 
de los Servicios Técnicos a fin de que emitan el correspondiente informe. 
15.4.2.- Se considerará, en principio, como desproporcionada o anormal las ofertas 
que se encuentren en los siguientes supuestos: 
- Número de ofertas: 1. La oferta es con valores anormales o desproporcionados  si 
es inferior al precio de licitación en más de un 16,67% lo que equivale a decir que 
su baja porcentual es superior a 16,67% 
- Número de ofertas: 2. Una de las ofertas resulta con valores anormales o 
desproporcionados si es inferior a otra en más de un 13,33% 
- Número de Ofertas: 3. Serán ofertas con valores anormales o desproporcionados 
aquellas que sean inferiores a la media aritmética de las ofertas presentadas en más 
de un 6,67% de dicha media. Sin embargo, se excluirá para el cómputo de la media, 
la oferta más elevada, cuando sea superior a la  media de todas en más de un 6,67% 
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de la misma. En cualquier caso, se considerarán ofertas con valores anormales o 
desproporcionados todas aquellas con bajas porcentuales superiores a 16,67 
- Número de ofertas: 4 o más. Se considerarán con valores anormales o 
desproporcionados aquellas ofertas que sean inferiores a la media de las ofertas 
presentadas en más de un 6,67% de dicha media. No obstante, si entre ellas existen 
ofertas que sean superiores a esa media en más de un 6,67% de la misma, se 
calculará una nueva media solo con las ofertas que no estén en el supuesto 
indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la 
nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 
15.4.3  Serán criterios objetivos para apreciar o no el carácter desproporcionado o 
anormal de la oferta: 
• Justificación de los precios ofertados 
• Volumen de obra 
• Relación entre costes laborales fijos y volumen de obra contratada 

 
Documentación a aportar para apreciar o no el carácter desproporcionado o 
anormal de la oferta.  

La documentación a aportar para apreciar o no el carácter desproporcionado o 
anormal de la oferta se presentarán  en papel o en CD (formato digital PDF con 
firma electrónica). 
Los licitadores con ofertas inicialmente con valores anormales o 
desproporcionados,  dentro del plazo concedido al efecto deberán presentar la 
siguiente documentación: 
1. Justificación de precios ofertados: 

A. Materiales 
A.1 Compra 
• Carta de compromiso de los proveedores 
• Precios detallados  

A.2 Medios propios y/o materiales de producción propia (por 
disposición de canteras, almacén o similares  

• Relación detallada de los medios propios con indicación de 
su coste individualizado o precio de venta al público 

B.  Maquinaria 
B.1 Alquiler y/o contratación 

• Relación de la maquinaria con indicación detallada de los 
precios 

B.2 Medios propios 
• Relación detallada de la maquinaria  

C. Oferta detallada por unidades de obra con el mismo detalle que aparece 
descrito en el proyecto técnico 

2. Volumen de obra: 
En este caso deberá justificarse por el licitador que presentó la oferta con valores 
anormales o desproporcionados  la relación existente entre las  obras que tenga 
contratadas o en ejecución y los medios personales y materiales que dispone y 
determinar como incide esta relación en los precios ofertados. 

3. Relación entre coste laborales fijos y volumen de obra contratada:  
Se justificará mediante la aportación de la nómina del personal laboral fijo y 
declaración responsable de la obra en ejecución 
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15.5 Criterios de desempate 
En el supuesto de que, aplicando los criterios de valoración, dos o más empresas empaten 
en la mayor puntuación tendrá preferencia en la adjudicación aquella empresa que tenga 
en su plantilla mayor número de trabajadores con discapacidad  (superior al 2%) de 
conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 4ª del TRLCSP, y acuerdo 
del Pleno de la Diputación de fecha 25 de febrero de 2000 (BOP núm. 63 de fecha 17 de 
marzo de 2000).  

Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposición 
más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un 
porcentaje superior al 2 por 100, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el 
licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su 
plantilla. 
A estos efectos deberán presentar la documentación exigida en las cláusulas 12.1.1.N y 
12.1.2.D 
15.6 Renuncia:  
La presentación de la oferta vincula al contratista con la Administración de tal modo que 
la renuncia a la adjudicación del contrato ó a la ejecución de la obra, realizada en 
cualquier fase de tramitación del expediente (a manera de ejemplo: durante el plazo de 
presentación de ofertas; antes ó después de: a) la apertura de plicas, b) la propuesta de la 
Mesa de Contratación, c) la adjudicación, d) antes de la formalización del contrato, e) la 
comprobación del replanteo, f) el inicio y ejecución de las obras, g) la recepción, etc. 
faculta a la Corporación a que proceda a la incautación de la garantía, sin perjuicio de la 
exigencia de indemnización por los daños y perjuicios causados a la Administración 
contratante y demás consecuencias previstas en el TRLCSP.  
También se considerará renuncia la no justificación en plazo de la disponibilidad de los 
medios personales y materiales a que se refiere la cláusula 12. 
Teniendo en cuenta que los contratistas están dispensados de constituir la garantía 
provisional, la Corporación podrá exigir dicho importe mediante el procedimiento de 
apremio, así como para la indemnización de daños y perjuicios.  
La renuncia del licitador incurso en ofertas con valores anormales o desproporcionados, 
bien de forma expresa o no justificando la baja dentro del plazo concedido por la 
Administración tendrá las mismas consecuencias y efectos que se han indicado en los 
párrafos anteriores.  
No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores:  
En el caso de que la Administración no acordara la adjudicación en el plazo de 3 meses, a 
contar desde la apertura de las proposiciones, el contratista tendrá derecho a retirar su 
proposición, de conformidad con lo dispuesto en el art .161 del TRLCSP,  no obstante el 
plazo indicado en el presente apartado se ampliará en 15 días hábiles cuando sea 
necesario seguir los trámites a que se refiere el art. 152.3 del TRLCSP. 
15.7. Designación de director de obra: 
 En el Acuerdo o Resolución de adjudicación se concretará por el Órgano competente de 
la Corporación la designación del Técnico-Director de la obra y en aquellos casos en que 
la Dirección de la obra se realice mediante contrato de servicios, previa la tramitación del 
correspondiente expediente de contratación.  
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16) Adjudicación  
16.1. Una vez formulada la propuesta de adjudicación por la Mesa de Contratación se 
requerirá al licitador que hubiera presentado la oferta más ventajosa para que dentro del 
plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el 
requerimiento, presente: 
a) La documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias y de la Seguridad Social  o autorice al órgano de 
contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello. 

b) Garantías: 
• Garantía definitiva: El documento acreditativo de constitución de 

la garantía definitiva por importe del 5 por ciento del importe de 
adjudicación, excluido el impuesto sobre el Valor Añadido, por 
cualquiera de los medios a que se refiere el art. 96 TRLCSP. 

• Garantía complementaria: En aquellos casos en los que la propuesta de 
la mesa de contratación sea la oferta presentada por  el licitador que hubiese 
presentado la oferta más ventajosa una vez justificado el carácter 
desproporcionado o anormal de la oferta y en función de la documentación que 
presente, se le requerirá  de conformidad con el art. 96 del TRLCSP que además 
de la garantía a que se refiere el párrafo anterior, se preste una complementaria  
de un cinco por ciento del importe de adjudicación, excluido el impuesto sobre 
el Valor Añadido, siendo por tanto en esto casos el importe de la garantía 
definitiva  el 10 por ciento del importe de adjudicación, excluido el impuesto 
sobre el Valor Añadido. Esta garantía complementaria se constituirá 
separadamente y podrá ser devuelta una vez se formalice el acta de recepción. 

      La Administración podrá rehusar la admisión de avales y seguros de caución 
provenientes de entidades, que se encuentren en situación de mora frente a la 
Administración contratante como consecuencia del impago de obligaciones 
derivadas de la incautación de anteriores avales o seguros de caución, y que 
mantuvieren impagados los importes correspondientes a avales o seguros de caución 
ya ejecutados 30 días naturales después de haberse recibido en la entidad el primer 
requerimiento de pago. A estos efectos el contratista antes de constituir el aval o el 
seguro de caución deberá informar a la entidad avalista o aseguradora de lo 
dispuesto en esta cláusula, sin que pueda alegar en consecuencia desconocimiento en 
el supuesto de que el aval o seguro fuere rechazado por la Administración. 

c) Acreditación de disponer efectivamente de los medios personales y materiales que se 
hubiere comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.  

A estos efectos la acreditación podrá realizarse: 
Medios personales: 

A) Títulos académicos y profesionales del empresario y, en particular, del 
responsable o responsables de las obras 
B) nº de trabajadores especificando si son fijos o temporales o cualquier otra 
modalidad, acreditándose mediante los correspondientes contratos o TCs 

Medios materiales: 
• Se podrán acreditar mediante los correspondientes contratos de adquisición, 

arrendamiento con o sin opción de compra, arrendamiento financiero o leasing, 
o en su caso mediante facturas o documentos donde se concreten las 
subcontrataciones. 
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 De igual modo podrá acreditarse mediante certificación de que los citados 
medios (que deberán describirse de forma individual indicando marca, modelo 
y fecha de adquisición) forman parte del inventario de la empresa o entidad 
adjudicataria. 

 Asimismo se podrá acreditar mediante certificación de inscripción en el 
correspondiente registro de empresas acreditadas o equivalente. 

 No obstante se podrá acreditar por cualquier otro medio de prueba que 
demuestre de manera fehaciente la titularidad o disponibilidad de dichos 
medios materiales para la obra objeto del presente contrato 

d)  En el supuesto de que el  valor estimado del contrato sea inferior a importe indicado 
en el epígrafe 11.B del cuadro de características del contrato (Anexo I del presente 
pliego) deberá presentar toda la documentación exigida en la cláusula 12.1.1, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 146.4 del TRLCSP,  excepto la ya 
presentado en la documentación simplificada (cláusula 12.1.2. del presente pliego). 

 e) En los supuestos previstos en las cláusulas 12.1.1.N y 12.1.2.D, justificación de que la 
empresa cuenta en su plantilla con los trabajadores con discapacidad declarados. 

 
 16.2 De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 

entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la 
misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado 
clasificadas las ofertas. 

 Todo ello sin perjuicio de lo señalado en el art. 60.2.a,  61 y 61 bis del TRLCSP 
  16.3 El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días 

hábiles siguientes a la recepción de la documentación. 
  16.4 La adjudicación se notificará a los licitadores y simultáneamente se publicará en el 

perfil de contratante. 
 

III.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
  

17) Formalización del contrato. 
a) Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al 
artículo 40.1 y 156 del TRLCSP la formalización no podrá efectuarse antes de que 
transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a 
los licitadores y candidatos. 
Una vez transcurrido este plazo sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada 
la suspensión de la formalización del contrato el órgano de contratación requerirá al 
adjudicatario para que formalice el contrato en el plazo no superior a cinco días a contar 
desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido la notificación para la formalización. 
b) En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de 
los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la 
adjudicación a los licitadores, y en la fecha que señale la Administración. 

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro 
del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía 
definitiva del importe de la garantía provisional que, en su caso hubiese exigido. 
Si la causa de la no formalización fuera imputable a la Administración, se indemnizará al 
contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 
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IV.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 

18) Acta de comprobación del replanteo y justificación de contratar trabajadores 
desempleados. 

18.1.- Justificación de contratar trabajadores desempleados 
Antes de la fecha prevista para la comprobación del replanteo, el adjudicatario deberá 
entregar en el Registro del órgano de contratación los contratos, alta en la Seguridad Social 
y demás documentación justificativa de haber contratado a trabajadores desempleados, en el 
supuesto de que se exija dicha contratación conforme a lo dispuesto en el epígrafe 13 del 
cuadro de características (Anexo I del presente Pliego). El incumplimiento de esta 
obligación dará lugar a la imposición de penalidades en los términos previstos en la cláusula 
33 o a la resolución del contrato por incumplimiento de obligación esencial. 

18.2.- Comprobación del replanteo 
Dentro del mes siguiente a la formalización del contrato se efectuará la comprobación del 
replanteo, en la fecha en que la Administración señale, quedando obligado el contratista, 
previa notificación, a acudir al mismo y suscribir la correspondiente Acta, de conformidad 
con el artículo 229 del TRLCSP.  
Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de Comprobación de Replanteo su 
ausencia se considerará como incumplimiento del contrato con las consecuencias y efectos 
previstos en el artículo 237 del TRLCSP.  

18.3.- Programa de trabajo, plan de seguridad y salud, plan de residuos y relación 
de subcontratistas y suministradores. 

Dentro de los 15 días naturales siguientes al de la firma del contrato, y siempre antes del 
inicio de las obras, el contratista presentará el Programa de Trabajo, el Plan de Seguridad y 
Salud, el Plan de residuos específico (a los efectos de lo dispuesto en el art. 5 y 
concordantes del R. D. 105/2008) y relación de subcontratistas y suministradores, con el 
importe de obra a realizar, y en este caso, a los efectos de la Cláusula 35 del presente Pliego.  
La aprobación del Plan de Seguridad y Salud, corresponderá al Presidente de la Corporación 
previo informe del coordinador de seguridad y salud. 
Asimismo corresponderá al Presidente de la Corporación la aprobación del Plan de 
Residuos en los casos que proceda. 
Atendiendo a la naturaleza de la obra, el Presidente de la Corporación, a propuesta del 
Técnico Director podrá eximir al contratista de la presentación del programa de trabajo.   
En ningún caso se dispensará la presentación de programa de trabajo para las obras 
plurianuales.  

18.4.- Comienzo de las obras y comunicación apertura centro de trabajo 
El contratista deberá iniciar las obras dentro de los quince días siguientes al de la firma del 
Acta de Comprobación de Replanteo.  
El adjudicatario deberá comunicar  la  apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral 
competente con carácter  previo al comienzo de los trabajos, documento  cuya presentación 
deberá exhibir el  contratista al director de las obras y al coordinador de seguridad y salud. 
    18.5.- Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y 
disposición real de los terrenos, su idoneidad y viabilidad del proyecto, a juicio del 
facultativo Director de las obras, y sin reserva por parte del contratista, se dará por aquel la 
autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explícitamente en el Acta 
extendida, de cuya autorización quedará notificado el contratista por el hecho de suscribirla, 
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y empezándose a contar el plazo de ejecución de las obras desde el día siguiente al de la 
firma del acta.  
 

19) Carteles y señales. 
19.1.- En la fecha en que comiencen los trabajos, el contratista queda obligado a colocar a 
su costa un cartel relacionado con la obra, con las características y formato que señale la 
Administración Provincial (anexo I.20 “cuadro de características”). Dicho cartel deberá 
mantenerse en la obra hasta que se devuelva la garantía definitiva, siendo responsable el 
contratista durante dicho plazo de que el cartel permanezca instalado en perfectas 
condiciones. 
Transcurrido dicho plazo el contratista deberá proceder a la retirada del cartel a su costa. 
Asimismo, el contratista está obligado a instalar a su costa las señales indicativas de obras, 
peligro, precaución, desviación, etc., de conformidad con lo dispuesto en el Código de la 
Circulación y normativa de Prevención de Riesgos Laborales, y a adoptar todas las 
precauciones precisas desde el comienzo de las obras hasta su total terminación, siendo 
personalmente responsable de los accidentes motivados por incumplimiento de esta 
Cláusula.  
19.2.- Fotografías.  
El adjudicatario deberá acompañar a cada certificación de obra las siguientes fotografías por 
triplicado:  
a) Del cartel de la obra.  
b) Del cartel de la obra y su entorno.  
En ambos casos deberá llevar al dorso la firma del Director de la obra y la fecha de su 
realización. 
En la fecha del Acta de Recepción el adjudicatario deberá  entregar a la Administración en 
formato digital con firma electrónica el reportaje fotográfico o el vídeo relativo al 
desarrollo, ejecución y finalización de las obras en sus distintas fases. La citada 
documentación podrá utilizarse por la Administración libremente y sin limitación temporal. 

 

20) Ocupación de terrenos. 
El contratista no puede ocupar los terrenos afectados por la obra hasta recibir la orden 
correspondiente de la dirección.  

 

21) Desarrollo de los trabajos.  
21.1.- El contratista deberá ejecutar las obras con materiales y medios de primera calidad y 
en las condiciones exigidas en el Proyecto aprobado y toda la documentación que la integra, 
así como de conformidad con la instrucciones o reglamentos técnicos nacionales 
obligatorios, siempre y cuando sean compatibles con el Derecho comunitario en los 
términos establecidos en el artículo 117 del TRLCSP.  
Asimismo, deberá utilizar los elementos personales y auxiliares más cualificados en las 
condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción.  
21.2.- Recepción y recusación de materiales.- El contratista solo puede emplear los 
materiales en la obra previo examen y aceptación por el Técnico-Director, en los términos y 
formas que éste señale, para el correcto cumplimiento de las condiciones convenidas. Si el 
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Técnico-Director no aceptase los materiales sometidos a su examen deberá comunicarlo por 
escrito al contratista, señalando las causas que motiven tal decisión.  
21.3.- Obras defectuosas o mal ejecutadas.- Hasta que tenga lugar la aprobación de la 
devolución de la garantía definitiva el contratista responderá de la ejecución de la obra 
contratada y de las faltas que en ella hubiere, sin que sea eximente, ni le de derecho alguno, 
la circunstancia de que los representantes de la Administración hayan examinado o 
reconocido, durante su construcción, las partes y unidades de la obra o los materiales 
empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquellos en las mediciones y certificaciones 
parciales.  
21.4.- Demolición y reconstrucción de las obras defectuosas o mal ejecutadas.- Si se 
advierte vicios o defectos en la construcción, o se tienen fundadas razones para creer que 
existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el Técnico-Director ordenará durante el curso de 
la ejecución, y siempre antes de la aprobación de la devolución de la garantía definitiva, la 
demolición y reconstrucción de las unidades de obra en que se den aquellas circunstancias, o 
las acciones precisas para comprobar la existencia de tales defectos ocultos.  
21.5.- Responsabilidad por vicios ocultos.- Si la obra se arruina con posterioridad a la 
expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a 
incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños y 
perjuicios  que se manifiesten durante el término de quince años a contar desde la recepción.  
Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará 
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista, de conformidad con el artículo 236 
del TRLCSP.  

 
22) Dirección e inspección de las obras. 
La dirección e inspección de las obras corresponde al Técnico-Director de las mismas 
(Director de Obra y en su caso Director de Ejecución de la obra, de acuerdo con lo dispuesto 
en los arts. 12 y 13 de la Ley 38/99 de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación), el 
cual dictará las instrucciones necesarias al contratista para la normal y eficaz realización de 
aquellas y señalará el ritmo de ejecución conveniente, mediante las anotaciones 
correspondientes en el Libro de Ordenes. No obstante, la Presidencia de la Corporación 
podrá inspeccionar las obras cuando lo estime oportuno o encomendar dichas funciones a 
los técnicos de la Corporación.  
 
23) Normativa  laboral, igualdad de género y conciliación de la vida familiar y 
personal. 
El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad 
Social y en especial los convenios colectivos del sector o empresa correspondientes. 
El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de seguridad e higiene 
en el trabajo y prevención de Riesgos Laborales.  
Asimismo el contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de igualdad 
de género y conciliación de la vida familiar y personal, adoptando todas las medidas 
necesarias para su efectividad. 
 
24) Producción y gestión de residuos. 
El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de producción y gestión 
de residuos. 
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25) Responsabilidad. Daños. 
Será de cuenta del contratista la responsabilidad derivada de todos los daños, perjuicios y 
acciones de cualquier naturaleza que sean ocasionados a terceras personas por su personal, 
su maquinaria o como consecuencia de los trabajos realizados. Esta responsabilidad no se 
extinguirá hasta que haya expirado el plazo de garantía de la obra.  
Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y 
directa de una orden de la Administración, será ésta responsable dentro de los límites 
establecidos en la Ley.  
Asimismo, el contratista responderá civil y, en su caso, penalmente de los daños causados a 
la Administración Contratante ó a terceros como consecuencia de los vicios ocultos de las 
obras.  
La cantidad en que se concreten tales daños será inmediatamente exigida por la vía de 
apremio administrativo.  
 
26) Gastos de transporte y almacenaje. 
El contratista estará obligado a sufragar los gastos de transporte de materiales hasta el lugar 
señalado y en el plazo convenido y, en su caso, los gastos de almacenaje y depósito.  
 

27) Custodia y conservación. 
El contratista deberá responder de la custodia y conservación de los materiales e 
instalaciones, sin que tenga derecho a indemnización por causa de avería, pérdidas o 
perjuicios en los bienes, hasta la aprobación de la devolución de la garantía definitiva.  
Cuando las obras incluyan instalaciones tales como aparatos elevadores, climatización, aire 
acondicionado, vapor, frío, etc., la empresa adjudicataria deberá realizar, bien directamente, 
bien a través de una empresa especializada, el mantenimiento de las mismas hasta que 
finalice el plazo de garantía establecido en la cláusula 37 del presente Pliego, asumiendo los 
gastos que de ello deriven. 
 
28) Gastos de anuncios y tributos y varios. 
El adjudicatario vendrá obligado a pagar todos los gastos, de publicación de anuncios de 
Licitación en diarios oficiales y medios de comunicación que se detallan en el epígrafe 19 
del cuadro de características del contrato.  
Asimismo, deberá pagar todos los impuestos, contribuciones, tasas y precios públicos que 
pesen sobre el contrato o, en su caso, sobre el objeto del contrato, así como sobre la 
obtención la licencia de obras o Impuesto sobre Construcciones, Obras e Instalaciones, si 
procediese, y el abono de cualquier tributo relacionado con lo establecido en el presente 
apartado.  
Serán por cuenta del adjudicatario y sin que suponga coste alguno para la administración, la 
realización de aquellos proyectos de instalaciones y equipos que en su caso se prevean en el 
proyecto (electricidad, centros de transformación, aparatos elevadores, climatización, etc.), 
que sean necesarios para la aprobación por los organismos competentes de la 
administración, así como la tramitación ante dichos organismos y pago de las tasas 
correspondientes. 
 



BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA

 Jueves, 7 de enero de 2016  •  Número 3 

Página 29 / 247

Nú
m

er
o 

de
 a

nu
nc

io
 2

01
5/

12
53

1

29) Control de calidad. 
La Administración, a través de la Dirección y de acuerdo con lo previsto en la cláusula 
12.3.2. del presente Pliego, ordenará a una empresa especializada en este tipo de controles, 
contratada por la Administración, que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y 
unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se originen serán de 
cuenta del contratista hasta un importe máximo del 1% del presupuesto de ejecución 
material de la obra y, en su caso, el porcentaje que, excediendo de este 1% (expresado con 
dos decimales), ofrezca el adjudicatario, con arreglo al modelo que se incluye en el anexo II 
del presente pliego. A estos efectos la Administración retendrá el porcentaje de control de 
calidad correspondiente en cada certificación de obra. 
La misma Dirección fijará el número, forma y dimensiones y demás características que 
deben reunir las muestras y probetas para ensayo y análisis, caso de que no exista 
disposición general al efecto, ni establezca tales datos el Pliego de prescripciones técnicas 
particulares.  
Este control es independiente del control interno que realice el contratista. 
En el supuesto de que como resultado de los ensayos o controles de calidad relativos a la 
ejecución de la obra fueran desfavorables y que dichos ensayos o controles de calidad deban 
de repetirse para verificar si se han subsanados los defectos observados, dicho coste será 
asumido por el contratista aunque supere el porcentaje de control de calidad ó el porcentaje 
mayor ofertado en su caso.  
 
30) Derechos del adjudicatario.  

30.1.- Derecho al abono de la obra que realmente ejecute con arreglo a las cláusulas del 
presente Pliego, y de conformidad con el programa de trabajo previsto para cada 
anualidad y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 216.4 del TRLCSP, según 
redacción dada por la Disposición final sexta del R.D. Ley 4/2013,  el  abono deberá 
efectuarse de acuerdo con los siguientes plazos: 
a) Plazo para la aprobación de la certificación de obra y conformidad de la factura: 
Una vez expedida la certificación de obra, dicho documento deberá presentarse a la 
entidad contratante acompañado de la factura correspondiente, incumbiéndole tanto al 
contratista como al  Director de obra o responsable del contrato el cumplimiento de esta 
obligación formal. Una vez cumplido este requisito, se iniciará el cómputo de los treinta 
días naturales para que la Administración apruebe la documentación presentada y dicte el 
acto de reconocimiento de la obligación; no obstante, si la documentación presentada 
adoleciese de algún defecto, será devuelta al contratista para su corrección, no 
iniciándose el plazo señalada hasta que los documentos se hayan presentado de nuevo en 
el Registro general debidamente subsanados. 
De conformidad con lo establecido en la disposición adicional trigésima tercera, el 
contratista tendrá la obligación de presentar la factura que haya expedido por las obras 
realizadas  ante el correspondiente registro administrativo a efectos de su remisión al 
órgano administrativo o unidad a quien corresponda la tramitación de la misma. 
 En el epígrafe  21  del cuadro de características del contrato (anexo I del presente 
Pliego), se incluye  la identificación del órgano administrativo con competencias en 
materia de contabilidad pública, así como la identificación del órgano de contratación y 
del destinatario, que deberán constar en la factura correspondiente que emita el 
contratista 
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b) Plazo para el pago: Una vez aprobados los documentos presentados y reconocida la 
obligación de pago, la Administración deberá realizar el pago dentro de los  inmediatos 
treinta días siguientes.   
La ejecución de la obra por importe superior al previsto en cada anualidad, aún en el caso 
de que cuente con la autorización de la dirección, no dará derecho al contratista a su 
abono hasta que no se incluya en el Presupuesto la dotación necesaria para hacer frente a 
la anualidad correspondiente.  
30.2.- Si la Administración demorase el pago del precio, computado a partir del 
cumplimiento del plazo a que se refiere el apartado anterior, el adjudicatario tendrá 
derecho a partir del cumplimiento de dicho plazo, a cobrar los intereses de demora y la 
indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley de 29 de 
diciembre de 2004 por la que se establecen las Medidas de Lucha Contra la Morosidad 
en las Operaciones Comerciales y art. 216.4 del TRLCSP 
No obstante lo indicado en el apartado anterior, en el supuesto de que alguna 
certificación contenga algún error u omisión, y el contratista no hubiera advertido en el 
momento de prestar conformidad a la certificación, expresamente y por escrito la 
existencia del mismo, el plazo para exigir el interés de demora no se iniciará hasta que se 
subsanen los defectos que contuviera la certificación, computándose, por tanto, el plazo 
para exigir el interés de demora a partir de la expedición de la certificación subsanada. 
De igual modo si la factura contuviera algún error u omisión o ésta no se hubiera 
presentado a la entidad contratante, el plazo para exigir el interés de demora no se 
iniciará hasta que se subsanen los defectos que contuviera la factura o hasta que se 
presente la misma en el punto general de entrada de facturas electrónicas (FACe) salvo 
aquellos supuestos en que la normativa vigente de facturación permita su presentación en 
formato papel, en cuyo caso se presentará en el registro de de la entidad correspondiente. 
30.3.- Derecho a la suspensión del cumplimiento del contrato en el supuesto de que la 
demora del pago fuera superior a cuatro meses, debiendo comunicar a la Administración 
con un mes de antelación tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos 
que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en el art. 216.5 
TRLCSP.  
30.4.- Derecho a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como 
consecuencia de ello se le originen, si la demora de la Administración fuera superior a 
seis meses. (Art. 216.6 del TRLCSP) 
30.5.- Derecho a transmitir los derechos de cobro, en los términos del artículo  218 del 
TRLCSP y en las condiciones señaladas en la cláusula 31.5 del presente pliego.  

 
31) Abono de la obra ejecutada.  

31.1. Mediciones.- La Dirección Facultativa realizará mensualmente y en la forma que 
establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas, la medición de las unidades de obra 
ejecutadas durante el período de tiempo anterior.  
El contratista podrá presenciar la realización de tales mediciones.  
Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar 
posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la dirección con 
la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones 
y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el 
contratista.  
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A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste 
obligado a aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular.  
31.2.- Relaciones valoradas.- La Dirección Facultativa tomando como base las 
mediciones de las unidades de obra ejecutada a que se refiere el apartado anterior y los 
precios contratados, redactará mensualmente la correspondiente relación valorada al 
origen.  
31.3.- Certificaciones.- Las certificaciones se expedirán tomando como base la relación 
valorada y se tramitarán por la Dirección Facultativa en los diez días siguientes del 
período que correspondan previa la audiencia al contratista a los efectos de su 
conformidad o reparos.  
En el supuesto de obras plurianuales las certificaciones deberán ajustarse a las 
anualidades previstas sin que en una única certificación se pueda reflejar importes 
correspondientes a distintas anualidades.  
31.4.- Pagos.  

31.4.1.- Los pagos se verificarán contra certificaciones mensuales acompañadas de 
relación valorada expedidas por la Dirección Facultativa de la obra y aprobadas por la 
Presidencia u órgano competente de la Corporación. En cada una de las certificaciones 
se retendrá hasta un importe máximo del 1% del presupuesto de ejecución material de 
la obra y, en su caso, el porcentaje que, excediendo de este 1% (expresado con dos 
decimales), ofrezca el adjudicatario. 
Asimismo, el contratista deberá presentar factura por igual importe que el de la 
certificación.  
La factura deberá presentarse en el punto general de entrada de facturas electrónicas 
(FACe) salvo aquellos supuestos en que la normativa vigente de facturación permita 
su presentación en formato papel, en cuyo caso se presentará en el registro de de la 
entidad correspondiente 
La factura deberá contener además de los datos establecidos en la normativa de 
facturas, los datos que se detallan en el epígrafe 21 del Anexo I del presente pliego. 
Tendrán el carácter de pago a cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se 
produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna aprobación y recepción 
de las obras que comprenden. 
En cuanto a los plazos y trámites se estará a lo dispuesto en el artículo 216 del 
TRLCSP. 
31.4.2. Abonos a cuenta por materiales acopiados  

1. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta hasta el 75 por 100 del 
valor de los materiales acopiados necesarios para la obra previa autorización del 
órgano de contratación que tendrá por único objeto controlar que se trata de dichos 
materiales y que se cumplen los siguientes requisitos:  

a) Que exista petición expresa del contratista, acompañando documentación 
justificativa de la propiedad o posesión de los materiales.  
b) Que hayan sido recibidos como útiles y almacenados en la obra o lugares 
autorizados para ello.  
c) Que no exista peligro de que los materiales recibidos sufran deterioro o 
desaparezcan.  
d) Que el contratista preste su conformidad al plan de devolución de las 
cantidades anticipadas, para deducirlo del importe total de las unidades de obra 
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en que queden incluidos tales materiales. Este Plan lo elaborará la Dirección de 
Obra acompañándolo con la relación valorada.  
e) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 31.4.4 de 
este Pliego.  

2. Las partidas correspondientes a materiales acopiados podrán incluirse en la 
relación valorada mensual o en otra independiente.  
3. A efectos del cálculo del valor unitario del material se tomará el resultado de 
aplicar el coeficiente de adjudicación al valor del coste inicial fijado en el 
correspondiente proyecto, incrementado, en su caso, en los porcentajes de beneficio 
industrial y gastos generales.  

Si la unidad de obra donde se encuentra el material objeto del abono no tuviera la 
reglamentaria descomposición de precios y no figurara en el proyecto el coste inicial 
se fijará por la dirección de la obra, no pudiendo sobrepasar el 50 por 100 del precio 
de dicha unidad de obra.  
Solamente procederá el abono de la valoración resultante cuando exista crédito 
suficiente con cargo a la anualidad correspondiente en el ejercicio económico vigente. 
En el caso de que no se pudiera cubrir la totalidad del abono a cuenta reflejado en la 
relación valorada, se procederá al abono que corresponda al crédito disponible de la 
anualidad del ejercicio económico de que se trate.  
31.4.3. Abonos a cuenta por instalaciones y equipos.  
1. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por razón de las 
instalaciones y equipos necesarios para la obra, de acuerdo con las reglas siguientes:  

a) El abono vendrá determinado por la parte proporcional de la amortización, 
calculado de acuerdo con la normativa vigente del Impuesto sobre 
Sociedades, teniendo en cuenta el tiempo necesario de utilización.  
b) En el caso de instalaciones, el abono no podrá superar el 50 por 100 de la 
partida de gastos generales que resten por certificar hasta la finalización de la 
obra y en el de equipos el 20 por 100 de las unidades de obra a los precios 
contratados que resten por ejecutar y para las cuales se haga necesaria la 
utilización de aquéllos.  
c) El cálculo de la cantidad a abonar deberá acompañarse de una memoria 
explicativa de los resultados obtenidos.  
d) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 31.4.4 
de este Pliego.  

2. En cuanto a los requisitos para estos abonos, tramitación y devolución se estará a lo 
dispuesto en el apartado 31.4.2.  
31.4.4. Garantías por abonos a cuenta por materiales acopiados y por instalaciones y 
equipos.  
Para realizar dicho abono será necesaria la constitución previa del correspondiente 
aval por el importe correspondiente al del respectivo abono a cuenta, de acuerdo con 
lo establecido en el art.  232 del TRLCSP  
El contratista tendrá derecho a la cancelación total o parcial de estas garantías a 
medida que vayan teniendo lugar las deducciones para el reintegro de los abonos a 
cuenta percibidos.  

31.5.- Los contratistas que, conforme al artículo anterior, tengan derecho de cobro frente 
a la Administración, podrán ceder el mismo conforme a derecho.  
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Para que la cesión del derecho de cobro tenga plena efectividad frente a la 
Administración, será requisito imprescindible la notificación fehaciente a la misma del 
acuerdo de cesión. A tal efecto, se considerará que la notificación se ha producido 
cuando se haya consignado mediante Diligencia en el Documento justificativo del 
crédito, la toma de razón en el Libro de Registro de Transmisiones de Certificaciones.  
Una vez que la Administración tenga conocimiento del acuerdo de cesión, el 
mandamiento de pago habrá de ser expedido a favor del cesionario. Antes de que la 
cesión se ponga en conocimiento de la Administración, los mandamientos de pago a 
nombre del contratista surtirán efectos liberatorios.  

 
32) Prórrogas. 
Si el retraso en la ejecución de las obras fuese producido por motivos no imputables al 
contratista y éste ofreciese cumplir su compromiso si se le da una prórroga del tiempo que 
se le había señalado el órgano de contratación podrá concederla por un plazo que será por lo 
menos igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor.  

 
33) Plazo de ejecución del contrato y penalidades administrativas. 
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 
realización del mismo, así como, de los plazos parciales señalados para su ejecución 
sucesiva.  
La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la 
Administración.  
Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto 
al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la 
resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 
0,20 euros por cada 1000 euros del precio del contrato.  
En el supuesto de que el adjudicatario hubiere ofertado reducción de plazo de ejecución y la 
demora fuera imputable al contratista las penalidades diarias indicadas en el párrafo anterior 
serán las siguientes:  

REDUCCIÓN (% sobre el plazo de ejecución)  Penalidades  
Hasta un 5%  0,50 por cada 1.000 euros  
Hasta un 10%  0,55 por cada 1.000 euros  
Hasta un 15%  0,60 por cada 1.000 euros 
Hasta un 20%  0,65 por cada 1.000 euros  
Hasta un 25%  0,70 por cada 1.000 euros  
Hasta un 30%  0,75 por cada 1.000 euros  
Hasta un 35%  0,80 por cada 1.000 euros  
Hasta un 40%  0,85 por cada 1.000 euros  
Hasta un 45%  0,90 por cada 1.000 euros  
Hasta un 50%  0,95 por cada 1.000 euros  
Hasta un 55% o más  1 por cada 1.000 euros  

La Administración tendrá la misma facultad a que se refiere el apartado anterior respecto al 
incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, o cuando la demora en el 
cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento 
del plazo total.  
Cada vez, que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del 
contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo 
o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.  
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34) Modificaciones de obras.  
34.1.- En ningún caso el Técnico Director de las obras o el adjudicatario podrán 
introducir o ejecutar modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la 
debida aprobación técnica de la modificación y la aprobación económica del Presupuesto 
reformado resultante, en su caso, como consecuencia de ella. 
Antes de proceder a la redacción de la modificación del  proyecto deberá  darse audiencia 
al redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, si éstos se hubiesen preparado 
por un tercero ajeno al órgano de contratación en virtud de un contrato de servicios, para 
que, en un plazo no inferior a tres días, formule las consideraciones que tenga por 
conveniente. 
La mencionada aprobación corresponderá al órgano de contratación, previa audiencia al 
contratista, fiscalización del gasto y existencia de crédito. 
No obstante  lo dispuesto en el apartado  1º sólo podrán introducirse variaciones sin  
necesidad de previa aprobación cuando éstas  consistan en la alteración en el número de 
unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, 
siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por 100 del precio 
primitivo del contrato (art.  234 del TRLCSP). 
Las variaciones mencionadas en el párrafo anterior, respetando en todo caso, el límite 
previsto en el mismo se irán incorporando a las relaciones valoradas mensuales y podrán 
ser recogidas y abonadas en las certificaciones mensuales. No obstante, cuando con 
posterioridad a las mismas hubiere necesidad de introducir en el proyecto modificaciones 
de las previstas en el art.  234 del TRLCSP habrán de ser recogidas tales variaciones en 
la propuesta a elaborar sin necesidad de esperar para hacerlo a la certificación final 
citada.  
34.2.- Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que 
se acuerden de conformidad con lo establecido en el artículo 219 y en el título V del libro 
I del TRLCSP  
En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de  unidades de obras, el 
contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna,  
La modificación del contrato no podrá realizarse con el fin de adicionar prestaciones 
complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin de 
que pueda cumplir finalidades nuevas no contempladas en la documentación preparatoria 
del mismo, o incorporar una prestación susceptible de utilización o aprovechamiento 
independiente. En estos supuestos, deberá procederse a una nueva contratación de la 
prestación correspondiente, en la que podrá aplicarse el régimen establecido para la 
adjudicación de contratos complementarios si concurren las circunstancias previstas en 
los artículos 171.b) y 174.b) del TRLCSP. 
Modificaciones previstas en la documentación que rige la licitación: 
 La modificación no podrá exceder del 10% del  precio del contrato  
Modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación: 

1. Las modificaciones no previstas en este pliego solo podrán efectuarse cuando se 
justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias: 
a. Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que 

pretenden cubrirse mediante el contrato debido a errores u omisiones padecidos 
en la redacción del proyecto o de las especificaciones técnicas. 

b. Inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación por causas 
objetivas que determinen su falta de idoneidad, consistentes en circunstancias de 
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tipo geológico, hídrico, arqueológico, medioambiental o similares, puestas de 
manifiesto con posterioridad a la adjudicación del contrato y que no fuesen 
previsibles con anterioridad aplicando toda la diligencia requerida de acuerdo con 
una buena práctica profesional en la elaboración del proyecto o en la redacción 
de las especificaciones técnicas. 

c. Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de la 
prestación en los términos inicialmente definidos. 

d. Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la mejoren 
notoriamente, siempre que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el 
estado de la técnica, se haya producido con posterioridad a la adjudicación del 
contrato. 

e. Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas, medioambientales, 
urbanísticas, de seguridad o de accesibilidad aprobadas con posterioridad a la 
adjudicación del contrato. 

2. La modificación del contrato acordada conforme a lo previsto en esta cláusula  no 
podrá alterar las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación, y deberá 
limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la 
causa objetiva que la haga necesaria. 
3. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, se entenderá que se alteran las 
condiciones esenciales de licitación y adjudicación del contrato en los siguientes 
casos: 

a. cuando la modificación varíe sustancialmente la función y características 
esenciales de la prestación inicialmente contratada. 

b. cuando la modificación altere la relación entre la prestación contratada y el 
precio, tal y como esa relación quedó definida por las condiciones de la 
adjudicación. 

c. cuando para la realización de la prestación modificada fuese necesaria una 
habilitación profesional diferente de la exigida para el contrato inicial o unas 
condiciones de solvencia sustancialmente distintas. 

d. cuando las modificaciones del contrato igualen o excedan, en más o en menos, 
el 10 % del precio de adjudicación del contrato; en el caso de modificaciones 
sucesivas, el conjunto de ellas no podrá superar este límite. 

e. en cualesquiera otros casos en que pueda presumirse que, de haber sido 
conocida previamente la modificación, hubiesen concurrido al procedimiento 
de adjudicación otros interesados, o que los licitadores que tomaron parte en el 
mismo hubieran presentado ofertas sustancialmente diferentes a las formuladas. 

34.3.- Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no 
previstas en el proyecto o cuyas características difieran  de las fijadas en este, los precios  
aplicables a las mismas serán fijados por la Administración, previa audiencia del 
contratista por plazo mínimo de 3 días hábiles. Si éste no aceptase los precios fijados, el 
órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario en los mismos precios que 
hubiese fijado o ejecutarlas directamente. 
34.4.- Cuando como consecuencia de la modificación del contrato aumente el precio del 
mismo, se reajustará la garantía que se cuantificará en el 5% del incremento 
experimentado en el precio de adjudicación (IVA excluido) Esta garantía deberá 
constituirse dentro del plazo máximo de 15 días naturales a contar desde la notificación 
de aprobación de la modificación. La no constitución de la garantía dentro de dicho plazo 
dará lugar a la resolución del contrato.  
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En las obras contratadas por los Ayuntamientos e incluidas en Planes Provinciales se 
estará, además, a lo dispuesto en las normas reguladoras del plan o instrucciones 
redactadas por la Diputación.  
  

35) Cesión de contrato y subcontrato de obras. 
a) Cesión de contrato 
Los adjudicatarios no podrán ceder los derechos dimanantes de un contrato de obras sin 
obtener previamente la autorización del órgano competente de la Corporación, con los 
requisitos y condiciones establecidos en el artículo  226 del TRLCSP.  
El cesionario deberá constituir la garantía dentro del plazo máximo de 15 días naturales a 
contar desde la autorización expresa por el órgano de contratación de la cesión. La no 
constitución de la garantía dentro de dicho plazo dará lugar a la resolución del contrato.  
b) Subcontratación 
Los adjudicatarios no podrán concertar con terceros la realización parcial de las obras sin 
obtener previamente la autorización del órgano competente de la Corporación, con los 
requisitos y condiciones establecidos en los artículos 227 y 228 del TRLCSP. En todo caso 
las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no podrán exceder  
del porcentaje máximo establecido en el epígrafe 12 del cuadro de características del 
contrato (Anexo I del presente Pliego). 
El incumplimiento por parte del contratista de este límite máximo de  subcontratación 
establecido en el epígrafe 12 del cuadro de características del contrato se considerará 
incumplimiento de sus obligaciones contractuales esenciales y en consecuencia dará lugar a 
la resolución del contrato con incautación de garantía e indemnización por daños y 
perjuicios a la Administración Contratante. 
Asimismo el contratista y subcontratistas deberán observar los requisitos y condiciones 
establecidas en la Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 
sector de la construcción y Real Decreto 1109/2007 de 24 de Agosto por el que se desarrolla 
la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción. 
El contratista está obligado a abonar el precio pactado a los subcontratistas o 
suministradores, dentro de los plazos y con arreglo a las condiciones establecidas en el art. 
228 del TRLCSP.  
c) Comprobación de los pagos a los subcontratistas o suministradores: 
La Administración contratante, a través de la Dirección de la obra u otros técnicos 
designados por el órgano de contratación, podrá comprobar el estricto cumplimiento de los 
pagos que los contratistas adjudicatarios del contrato han de hacer a todos los 
subcontratistas o suministradores que participen en los mismos. 
En tal caso, los contratistas adjudicatarios remitirán al ente público contratante, cuando este 
lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en 
el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de 
subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el 
plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a solicitud del ente público contratante 
justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestación dentro 
de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 228 y en la Ley 3/2004, de 29 
de diciembre, en lo que le sea de aplicación. Estas obligaciones  se consideran condiciones 
esenciales de ejecución, cuyo incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el 
ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades establecidas para la 
demora en la ejecución previstas en el presente pliego. 
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36) Recepción de las obras y certificación final. 
El contratista comunicará por escrito al Facultativo Director de la obra la fecha prevista para 
su terminación, con una antelación mínima de 45 días hábiles.  
La recepción de las obras se realizará como máximo dentro del mes siguiente a la 
terminación de las obras. Todo ello de conformidad con el artículo 235 del TRLCSP.  
El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le sean 
imputables no cumple esta obligación el representante de la Administración le remitirá un 
ejemplar para que en el plazo de diez días formule las alegaciones que considere oportunas, 
sobre las que resolverá el órgano de contratación.  
Del resultado de la recepción se levantará un acta que suscribirán todos los asistentes, 
retirando un ejemplar original cada uno de ellos.  
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el 
director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas 
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo 
hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el 
contrato.  
Dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación 
deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista 
a cuenta de la liquidación del contrato  En cuanto al plazo del interés de demora se estará a 
lo establecido en la cláusula 30.2 de este Pliego. 
Obras contratadas por los Ayuntamientos: Cualquier saldo de liquidación que resulte a 
favor del contratista, deberá ser financiado íntegramente por el Ayuntamiento contratante.  
 
37) Plazo de garantía. 
El plazo de garantía tendrá una duración de un año a contar desde la recepción de las obras  
excepto en los supuestos a que se refiere el art. 102.5 del TRLCSP en el que el plazo se 
reduce a 6 meses. 
Durante el plazo de garantía el contratista estará obligado a la guarda y conservación de las 
obras, siguiendo, en su caso, las instrucciones que reciba del Técnico-Director, siendo 
responsable de los daños intrínsecos que en ella se produzcan.  
Si las obras se deteriorasen por incumplimiento de esta obligación, los trabajos necesarios 
para su reparación se ejecutarán por la Administración contratante, a costa del contratista.  
 

38) Liquidación y devolución de la garantía definitiva.  
A) Obras contratadas por la Diputación.  

Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el Director 
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el 
estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda 
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el art. 236 del TRLCSP (Responsabilidad por vicios 
ocultos), procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía y a la liquidación, en su 
caso, de las obligaciones pendientes aplicándose al pago de estas últimas lo dispuesto en el 
art. 216 del TRLCSP 
En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a 
deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de 
garantía el Director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista 
para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual 
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continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna 
por ampliación del plazo de garantía.  
No obstante en el supuesto de que el contratista no haga las reparaciones indicadas el órgano 
de contratación podrá ordenar la ejecución de las mismas a otra empresa, corriendo a costa 
del contratista adjudicatario de la obra el pago de los citados gastos, bien con cargo a la 
garantía si fuere suficiente, y si el importe de la reparación excediera del importe de la 
garantía se exigirá el abono de dichos gastos por la vía de apremio. 

B) Obras contratadas por los Ayuntamientos.  
 B.1) Será de aplicación lo establecido en el apartado A de la presente cláusula. 
 B.2) Además, cualquier saldo de liquidación que resulte a favor del contratista 
deberá ser financiado íntegramente por el Ayuntamiento contratante.  

 

39) Causas de resolución. 
Serán las previstas en los artículos 223 y 237 del TRLCSP, con los efectos previstos en el 
artículo 225 y 239 del TRLCSP.  
Serán asimismo causas  de resolución específicas del presente contrato el incumplimiento de 
las condiciones especiales de ejecución establecidas en las cláusulas 12.1.2.E y 12.1.1.Ñ del 
presente Pliego. 
 

40) Régimen jurídico. 
El presente contrato de ejecución de obras tiene carácter administrativo, y ambas partes 
quedan sometidas expresamente a la legislación de contratos del sector publico y normas 
complementarias) y en su caso de la Comunidad Autónoma de Galicia en los términos del 
artículo 149.1.18 de la Constitución así como las demás disposiciones de desarrollo, en 
especial el Reglamento de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de 
derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.  
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución y efectos de 
este contrato serán resueltos por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la 
vía administrativa y contra los mismos habrá lugar a recurso Contencioso-Administrativo, 
conforme a lo dispuesto por la Ley Reguladora de dicha Jurisdicción, previa interposición, 
en su caso, del recurso de reposición potestativo  y sin perjuicio de la interposición de 
cualquier otro recurso que los interesados estimen procedente. En los supuestos a que se 
refiere el artículo 40 del TRLCSP, los interesados podrán interponer el recurso especial en 
materia de contratación. 
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ANEXO I: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL 
CONTRATO 

 

 

1. PROYECTO  
 

2. CODIFICACIÓN A. Clasificación de productos 
por Actividades (CPA-2009) 

 

      
B. Vocabulario común de 
contratos (CPV) 
 

 

3. PRESUPUESTO 
 

A) Obras anuales 
Base imponible …… 
Importe IVA …….. 
Total ………. 

................ Euros (IVA INCLUIDO) 

B) Obras Plurianuales 
Base imponible …… 
Importe IVA …….. 
Total ………. 

Ejercicio Presupuestario Importe (IVA 
INCLUIDO) 
201… 
201.... 

4. VALOR ESTIMADO Base imponible: …….. 
10% (modificación de proyecto): …….. 
10% (certificación final): …… 
Total ……………………….. 

4.BIS. REGULACION 
ARMONIZADA 

□ a) contrato no sujeto a regulación  armonizada                       
□ b) contrato sujeto a regulación armonizada                      � 

5. APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN FIJADO EN EL PROYECTO: 
REDUCCIÓN DE PLAZO COMO CRITERIO DE VALORACIÓN: 
□ aplicable en el presente pliego 
□ no aplicable 

7. CLASIFICACIÓN EXIGIDA □ No se exige    
                    
□ Se exige (indicar grupo, subgrupo y categoría)  
 Grupo              subgrupo               categoría     
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
    

8. CLASIFICACIÓN A 
EFECTOS DE 
ACREDITACIÓN DE 
SOLVENCIA. 

Grupo              subgrupo               categoría     
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
 

9. LUGAR DE 
PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS 

1.- Registro General de la Administración convocante o en su caso Registro 
especial de la Entidad (indicarlo en este caso….), con domicilio en _______ 
2.-  Oficina de Correos 
          Comunicación del envío por medio de oficina de correos: 
          Domicilio de la entidad contratante ….…… 
          Nº de FAX de la entidad contratante ……………. 
          Correo electrónico de la entidad contratante ………………….. 

10.  PLAZO DE 
PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIONES 

□ A) Tramitación ordinaria: ______días  
                                                                         (Cláusula 11)                       
□ B) Tramitación urgente: _______ días   
En horario de Registro de la Administración convocante  y en el caso de 
presentarlo por correos dentro del horario de la oficina correspondiente. 

11. DOCUMENTACIÓN A 
PRESENTAR SEGÚN  
IMPORTE A QUE SE 
REFIERE LA CLAUSULA 

□ A) Completa                 □ 1) Igual o superior a 1.000.000,00 euros 
                                          □ 2) Igual o superior a ________ euros 
 
□ B) Simplificada             □ 1) Inferior a 1.000.000,00 euros 
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12.1.1, 12.1.2 y 16.1.e)                                           □ 2) Inferior a  ___________ euros                        
12. PORCENTAJE 
SUBCONTRATACION 

….% del precio de adjudicación 

13. COMPROMISO DE 
CONTRATAR A 
TRABAJADORES 
DESEMPLEADOS 

□ NO SE EXIGE 
 
□ SI SE EXIGE              Nº DE TRABAJADORES_____________ 

14. PERFIL DE 
CONTRATANTE 

 Dirección página web: www…………. 

15. GARANTÍA DEFINITIVA 5 % del precio de adjudicación IVA excluido. 
16. TASAS DEL CONTRATO  
17. REVISIÓN DE PRECIOS A) Obras anuales: NO PROCEDE 

B) Obras plurianuales:   B1. NO PROCEDE   □ 
       (Cláusula 4.2)          B2. PROCEDE         □ 
                                               FORMULA__________________ 
 

18. CONTROL DE CALIDAD Ver cláusula 29 
19. IMPORTE MÁXIMO DE 
LOS GASTOS DE 
PUBLICIDAD DE 
LICITACIÓN A CUENTA 
DEL CONTRATISTA 

 

 
20. OTROS DATOS:  

INFORMACIÓN  
  PERFIL DE CONTRATANTE: ……………… 
  TELÉFONO:.................. 
  CORREO ELECTRÓNICO………………….. 
  CARTEL DE OBRA……. 

 
21. DATOS DE LA FACTURA  
 
21.1. IDENTIFICACIÓN DEL DESTINATARIO.  ENTIDAD LOCAL……….. 
       NIF…….. 
       CÓDIGO……. 
 
21.2.-  ÓRGANO DECISORIO/GESTOR.  ALCALDE/PRESIDENTE…… 
       CÓDIGO……. 
 
21.3.- IDENTIFICACIÓN  UNIDAD CONTABLE …………………. 
       CÓDIGO………. 
 
21.4.- IDENTIFICACIÓN UNIDAD TRAMITADORA …………………….. 
       CÓDIGO……….. 
 
21.5.-  CÓDIGO DE EXPEDIENTE………………. 
 CÓDIGO DE PROYECTO………………….. 
 

22. LUGAR DONDE SE PUEDEN OBTENER COPIAS DEL PROYECTO Y 
PLIEGO………………… 
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN 
 
D.         _________________                                    
con domicilio en   _________________                            
calle           _________________         
nº             _________________  
teléfono_________________ 
con D.N.I. (o Pasaporte o documento que lo sustituya) Nº     _________________                      
actuando en nombre propio (o en representación de        _________________ 
              
D.N.I. o N.I.F. Nº    _________________                  
y con domicilio en    _________________                      
calle_________________ 
nº            _________________ 
teléfono_________________ 
 
Toma parte en el procedimiento abierto con multiplicidad de criterios para la 
adjudicación de la ejecución de las obras comprendidas en el Proyecto de 
______________________________________________________________________ 
y a cuyos efectos hace constar que: 
 
1º.- Ofrece el  siguiente precio: 

A) Precio sin IVA……………………………  Euros). 
B)  Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)  %……….. importe……… euros 
C) TOTAL (A+ B)……………….EUROS 

 
2º.- Ofrece los siguiente porcentajes de control de calidad: 

A. Gastos control externo de calidad: Se compromete a financiar, además del 1% 
mínimo obligatorio, el ……..% (expresado con dos decimales) sobre el 
presupuesto de ejecución material de la obra, para que la Administración realice 
el control externo de calidad, con arreglo a lo previsto en la cláusula 12.3.2 y 29 
del Pliego, que será retenido por la Administración en las correspondientes 
certificaciones de obra. 

B. Gastos control interno de calidad: Se compromete a destinar hasta un …… % 
para el control interno de calidad a realizar por la propia empresa. 

 
3º.- Conoce y acepta cuantas obligaciones se deriven de los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares del presente contrato, así como del Proyecto y 
documentación técnica que lo integra. 
 
4º.- Acompaña la documentación exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 
 
5º.- Hace constar que en la presente licitación (indíquese lo que proceda): 
 

a) ___ No concurre con empresas vinculadas. 
b) ___ Concurre con la/s siguiente/s empresa/s: 
  Denominación 
  NIF 
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6º.-  Ofrece un plazo de ejecución de ______ días naturales, lo cual supone una 
reducción del plazo de ejecución de _____ días naturales (2) respecto al plazo de 
ejecución que figura en el proyecto, y acompaña dentro del presente sobre la 
documentación exigida en la cláusula 12.3.3. (1) 
 
 
En                        a           de                   de 201_ 
 

EL LICITADOR (Firmado y Rubricado) 
 
 
 
 
 

(1) Este apartado se incluirá en la propuesta sólo para aquellos contratos 
en los que se indique en el epígrafe 6 del cuadro de características del 
contrato (ANEXO I) que este criterio será objeto de valoración. 

(2) En el caso de que en el proyecto el plazo de ejecución figure por 
meses, se entenderá que cada uno de estos comprende 30 días naturales 
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ANEXO III: MODELO DE SOBRE 
 

MODELO DE SOBRE 
 

�        A. DOCUMENTACIÓN 
  (1) � B. REFERENCIAS TÉCNICAS CRITERIOS NO   
    EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA 

 
       C.  OFERTA ECONÓMICA Y REFERENCIAS TÉCNICAS 
EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA 

 
   � 

 
 Proposición para tomar parte en la contratación de las obras de (2)                                           
presentada por                        .   
Teléfono ________________  
Fax ____________________ 
 
 

En                              a         de                  de 201_      
 

(1) Indicar sobre A, B o C según la documentación que comprenda, conforme a lo 
dispuesto en  la cláusula 12. 
 
 (2) Indicar el título del contrato, código de expediente y código de proyecto 
(epígrafe 21 del Anexo I del presente pliego) 
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ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACIÓN  
  

FASE I 
A) CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIENTE FÓRMULAS 

 
a) Plan de control de calidad (cláusula 15) 
Se valorará de 0 a 9 puntos con arreglo al siguiente desglose (Para este  proceso 
de cálculo se utilizarán números de 2 decimales, aplicando los redondeos que 
por exceso o defecto correspondan) 
Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad especifico y 
totalmente adaptado a la obra 

De 7,01 a 9,00 
puntos 

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad especifico y 
adaptado a la obra 

De 4,01 a 7,00 
puntos 

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad genérico y 
parcialmente adaptado a la obra 

De 2.01a 4,00 puntos 

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad insuficiente De 0,51 a 2,00 
puntos 

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad  no adaptado 
e incompleto 

De 0,00 a 0,50 
puntos 

 
b) Programa de trabajo (cláusula 15): 
 Se valorará de 0 a 13 puntos con arreglo al siguiente desglose (expresado en 
dos decimales) 

Ofertas que presenten un programa de trabajo específico y totalmente  
adaptado a la obra 
 

De 9,01 a 13,00 
puntos 
 

Ofertas que presenten un programa de trabajo específico y adaptado a la 
obra 

De 6.01 a 9,00 
puntos 
 

Ofertas que presenten un programa de trabajo genérico y parcialmente 
adaptado 

De 3,01 a 6 ,00 
puntos 

Ofertas que presenten un programa de trabajo  insuficiente De 0,01 a 3,00 
puntos 

Ofertas que presenten un programa de trabajo no adaptado e incompleto 0 puntos 
 
c) Programa de actuación medioambiental (cláusula 15): 
 Se valorará de 0 a 6 puntos con arreglo al siguiente desglose (expresado en dos 
decimales) 

Ofertas que presenten una actuación medioambiental específica y 
adaptada a la obra  

De 4,01 a 6,00 
puntos 

Ofertas que presenten una actuación medioambiental genérica y 
parcialmente adaptada 

De 2,00 a 4,00 
puntos 

Ofertas que presenten una actuación medioambiental  insuficiente De 0,01 a 1,99 
puntos 

Ofertas que presenten una actuación medioambiental no adaptada e 
incompleta 

0 puntos 
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d) Esquema del Plan de seguridad y salud (cláusula 15): de 0 a 12 puntos 
 Se valora de 0 a 12 puntos con arreglo al siguiente desglose (Para este proceso 
de cálculo se utilizarán números de 2 decimales, aplicando los redondeos que 
por exceso o defecto correspondan): 

Ofertas que presentan un esquema del 
plan de seguridad y salud específico y 
adaptado a la obra 

De 10,00 a 12,00 puntos 

Ofertas que presenten un esquema del 
plan de seguridad y salud genérico y 
parcialmente adaptado 

De 6,50 a 9,99 puntos 

Ofertas que presenten un esquema del 
plan de seguridad y salud insuficiente 

De 0,01 a 6,49 puntos 

Ofertas que presentan un esquema del 
plan de seguridad y salud no adaptado e 
incompleto 

0 puntos 

 
EXCLUSIONES 
Las empresas que no superen la puntuación mínima de 12,5 puntos en la FASE 1  
con la suma de la puntuación correspondiente a los criterios de valoración: plan de 
control de calidad, programa de trabajo, programa de actuación medioambiental y 
esquema del plan de seguridad y salud, no continuarán en el proceso selectivo, 
quedando excluidos de la segunda fase y del procedimiento abierto con 
multiplicidad de criterios. 

 

FASE II    
CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS: 
 

II.1- PORCENTAJE DE CONTROL DE CALIDAD: 10 puntos máximo 
 

PORCENTAJE DE CONTROL 
INTERNO DE CALIDAD 
(cláusula 15) 

Se otorgará la máxima puntuación (1 punto) a la//s 
proposiciones que oferten el mayor porcentaje y 
las restantes proposiciones se puntuarán 
proporcionalmente 

Hasta 1 punto 

PORCENTAJE DE CONTROL 
EXTERNO DE CALIDAD 
(cláusula 15) 

Aumento del porcentaje de control de calidad 
externo calculado sobre el presupuesto de 
ejecución material, sin tener en cuenta el 1% a que 
se refieren las cláusulas 12 y 29. 
Se calculará aplicando la siguiente fórmula: 3 X % 
incremento de ejecución material (expresado en 
dos decimales) 

Hasta 9 puntos 

 
II.2 - REDUCCION DE PLAZOS (CRITERIO DE CARÁCTER 
ESPECIFICO SOLO APLICABLE A AQUELLOS CONTRATOS EN LOS 
QUE QUEDE ESPECIFICADO EN EL EPÍGRAFE 6 DEL CUADRO DE 
CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO (ANEXO I). 
Propuesta de reducción de plazos de ejecución (cláusula 15 del presente Pliego): 
de 0 a 10 puntos.  
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Se tomarán en consideración sólo las ofertas de reducción de plazo que resulten 
debidamente justificadas. 

Puntuación máxima 
Se calculará en primer lugar la diferencia entre los valores máximo y mínimo de 
reducción de plazos, medidos en días naturales, que representen las ofertas 
consideradas. 
El porcentaje que signifique esta diferencia con relación al plazo de proyecto servirá 
para fijar proporcionalmente el número natural máximo de puntos a adjudicar por 
este concepto. De esta forma, para un porcentaje inferior o igual al 5% 
corresponderá un máximo de 2 punto; para un porcentaje superior al 5% e  inferior o 
igual al 10%, 4 puntos; y así sucesivamente, hasta un máximo de 10 puntos. 
Proceso de puntuación 
Seguidamente, se calculará la media aritmética de todas las reducciones de plazo en 
consideración. 
Se asignará 1 punto a las proposiciones que se ajusten al plazo de proyecto, un 80% 
de la puntuación máxima adjudicable a las que igualen la media aritmética anterior, 
y un 100% a las que signifiquen la reducción máxima. A las ofertas que representen 
reducciones situadas en el intermedio de los 2 tramos así configurados se les 
puntuará proporcionalmente a sus extremos de forma lineal. 
Para este segundo proceso de cálculo se utilizarán números de 2 decimales, 
aplicando los redondeos que por exceso o defecto correspondan. 
Se otorgarán  0 puntos a aquellas ofertas de reducción de plazo que no se 
consideraron debidamente justificadas. 
En los casos de proposición única presentada debidamente justificada que no exceda 
del plazo señalado en proyecto o de un conjunto de proposiciones que signifique 
diferencias de plazo inferiores al 5% de aquél, se calificará siempre con 1 punto. 
Para ilustrar este proceso, se incorpora el siguiente gráfico: 

 
     
  
 
 
 PUNTOS   
 MÁX. 
 80% MÁX. 
 
 
 
        REDUCCIONES DE PLAZOS 
   

III. OFERTA ECONOMICA 
 
 Oferta Económica: De 0 a 40 puntos. De acuerdo con la fórmula elaborada por 
la Facultad de Matemáticas: 

1. Notaciones 
• P : precio de licitación,  
• n : número de ofertas,  

O MEDIA MÁXIMA 
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• 1 2 nO O … O, , , : valor de las n  ofertas,  

• mO : media de las ofertas presentadas (
1

1 n

m i
i

O O
n =

= ∑ ),  

• 1 2 nB B … B, , , : bajas absolutas (  1i iB P O i … n= − , = , , ),  

• mB : baja absoluta media (
1

1 n

m i m
i

B B P O
n =

= = −∑ ), 

• 1 2 nb b … b, , , : bajas porcentuales con respecto a P  ( 100i
i

Bb
P

= × , 1i … n= , , ),  

• max minb b, : bajas porcentuales  máxima e mínima,  

• mb : baja porcentual media (
1

1 100
n

m
m i

i

Bb b
n P=

= = ×∑ ),  

• maxV : máxima valoración posible,  
• maxW : máxima valoración de acuerdo con las ofertas presentadas,  
• iW : valoración previa de la oferta i -ésima entre 0  e maxW , 1 ,i … n= , ,  
• iV : valoración final de la oferta i -ésima entre 0  e maxV , 1 .i … n= , ,  
 

Nota.- Dado que las bajas negativas correspondería a ofertas 
superiores al precio de licitación (y por lo tanto no admisibles), se 
supone que las bajas ib  son iguales o mayores que cero 
   

2. Algoritmo de valoración de ofertas 

3. Algoritmo p2.1. Valoración máxima inicial  de acuerdo con las ofertas 
presentadas 

 .
100

max min
max max

b bW V−
=  

2.2. Valoración previa entre 0  y maxW  

Una  puntuación inicial iW  de la oferta i -ésima se calcula por interpolación por tramos 
del siguiente modo (ver la figura 1):  
 

• Si i mb b≤  (oferta entre el precio licitación –baja nula- y la oferta media)  entonces  

su valoración es proporcional entre los valores 0 y 8
10

maxW : 

8
10

max
i i

m

WW b
b

= ,  

 
• Si i mb b>  (baja superior a la baja media) entonces su valoración es proporcional 

entre 8
10

maxW  y maxW :  

 
2 8( )

10( ) 10
max max

i i m
max m

W WW b b
b b

= − + .
−
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2.3. Valoración final entre 0  y maxV  

En general, las puntuaciones inciales anteriores resultan muy pequeñas, sobre todo 
cuando las ofertas son muy iguales. Por lo tanto, las bajas no tendrían mucho peso en la 
adjudicación de los contratos o concursos. Se propone una alternativa de reescalado de 
las valoraciones previas para trasladar las puntuaciones al intervalo [0 ]maxV, , sumando a 
cada valoración previa una cantidad S  quasi-proporcional a la baja:  
 

• Si 20 ( )
20
max

max max max
bb S V W≤ : = − ,  

 
• Se 20max max maxb S V W≥ : = − .  
 

La valoración final de las ofertas se obtiene ahora del modo siguiente (figura 1):  
 

 1i
i i

max

bV W S i … n
b

= + , = , , .  

 
Se nota que la puntuación máxima maxV  solo atañe si la baja máxima ( maxb ) es igual o 
superior al 20% (figura 2).   
 
Nota.- En el caso particular en que todas las ofertas son iguales al precio de licitación se 
tiene 1 2 0n m maxb b … b b b= = = = = =  por lo que las valoraciones anteriores no son 
válidas (se tienen divisiones por cero). En este caso, acordamos otorgar a todas ellas una 
puntuación nula ( 0iV = ) . En la práctica, esta situación también se produce cuando las 
bajas son todas muy pequeñas aunque no sean exactamente cero. Por eso, proponemos  
dar una puntuación nula a todas las ofertas  siempre que 610maxb −≤ .  

2.4. Fórmula completa para valoración de ofertas 

1. Definición de maxW :  

 
100

max min
max max

b bW V−
= .  

2. Definición de S :  
 

• Si 20 ( )
20
max

max max max
bb S V W≤ : = − ,  

• Si 20max max maxb S V W≥ : = − .  
 

3. Valoración de las ofertas cuando 610maxb −> . Para 1i … n= , , :  
 

• Si i mb b≤  entonces  

 
8
10

max i
i i

m max

W bV b S
b b

= + ,  

• Si i mb b>  entonces  

 
2 8( ) .

10( ) 10
max max i

i i m
max m max

W W bV b b S
b b b

= − + +
−
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4. Valoración de las ofertas cuando 610maxb −≤ : 
• Para 1i … n= , , : 0iV = .  

 

 
Figura 1: Representación gráfica de las puntuaciones si 20maxb < . 

 

 
Figura 2: Representación gráfica de las puntuaciones si 20maxb > . 
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3. Algoritmo para detectar las ofertas temerarias 

3.1. Definición de las  ofertas temerarias 

El  artículo 85 del R.D. 1098/2001 de 12 octubre,  define las ofertas temerarias del 
siguiente modo:  
 
(Apartado 5 del art. 85 del RD 1098/2001) 
 
De acuerdo con el apartado 5 del artículo 85 del RD 1098/2001, “excepcionalmente, y 
atendiendo al objeto del contrato y circunstancias del mercado, el órgano de 
contratación podrá motivadamente reducir en un tercio en el correspondiente pliego de 
cláusulas administrativas particulares los porcentajes establecidos en los apartados 
anteriores”. 
En ese caso la definición de las ofertas temerarias quedaría como sigue:  
 
 Número de ofertas: 1. La oferta es temeraria si es inferior al precio de licitación en 

más de un 16,67%, lo que equivale a decir que su baja porcentual es superior a 16,67 
 Número de ofertas: 2. Una de las ofertas resulta temeraria si es inferior a la otra en 

más de un 13,33%.  
 Número de ofertas: 3. Serán ofertas temerarias aquellas que sean inferiores a la media 

aritmética de las ofertas presentadas en más de un 6,67% de dicha media. Sin 
embargo, se excluirá para el cómputo de la media, la oferta más elevada, cuando sea 
superior a la media de todas en más de un 6,67% de la misma. En cualquier caso, se 
consideraran  temerarias todas las ofertas con bajas porcentuales superiores a 16,67.   
 Número de ofertas: 4 ou más. Se consideraran temerarias aquellas ofertas que sean 

inferiores a la media de las ofertas presentadas en más de un 6,67% de dicha media. 
No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a esa media en mas de 
un 6,67% de la misma, se calculara  una nueva media solo con las ofertas que no esten 
en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior 
a tres, la nueva media se calculará  sobre las tres ofertas de menor cuantía.  

3.2. Fórmula completa para detección de ofertas temerarias 
 
(Apartado 5 del art. 85 del RD 1098/2001) 
 1n = : Si 1 16,67b > , entonces la oferta 1 (única) es temeraria.  
 2n = : Suponemos que 1 2O O≥ . Se 2 1< 0,8667O O×  entonces la oferta 2 es temeraria.  
 3n = : Suponemos que 1 2 3O O O≥ ≥ . Sea mO∗  definida como:  

2 3 1

1

1 ( ) se 1,0667
2

se 1,0667

m
m

m m

O O O O
O

O O O

∗
 + > × ,= 
 ≤ × .

 

 
Para 1 2 3i = , , , si 16,67ib >  o 0,9333i mO O∗< ×  la oferta i  es temeraria.  

 4n ≥ : Suponemos que 1 2 nO O … O≥ ≥ ≥ . Si 1 1,06667 mO O> × , sea l  el índice tal que 
1 l n≤ ≤  y   
 1 2 11,0667 1,0667l m l mO O … O O O O+≥ ≥ ≥ > × , ≤ × .  
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Definimos  

1 1

2 1 1

1

1 ( ) se 1,0667 e 3

1 ( ) se 1,0667 e 3
3

se 1,0667

l n m

m n n n m

m m

O … O O O l n
n l

O O O O O O l n

O O O

+

∗
− −

 + + > × ≤ − , −
= + + > × > − ,

 ≤ × .

 

Para 1 2i … n= , , , , se 0,9333i mO O∗< ×  a oferta i  es temeraria.  
 
 
 
DILIGENCIA: Que se extiende para hacer constar que la fórmula podrá consultarse en la siguiente 
dirección de correo electrónico: http://www.dicoruna.es/contratacion/valoracion/ 
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ANEXO V: MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES 
REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA 

(Cláusula 12.1.1 apartado H) y 12.1.2 F)) 
 
1. MEDIOS PERSONALES:  
 

CATEGORIA 
PROFESIONAL 

TITULACION 
REQUERIDA 

NUMERO PERSONAS 

   

   

   

   

 
 
2. MEDIOS MATERIALES 
 

 CARACTERISTICAS Nº UNIDADES OBSERVACIONES 
2.1. MAQUINARIA  
 
 
 

   

2.2. EQUIPOS  
 
 
 

   

2.3. MEDIOS 
AUXILIARES 
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PLIEGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE 
HABRÁN DE REGIR PARA LA CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
ABIERTO (CON UN ÚNICO  CRITERIO DE VALORACION: FACTOR PRECIO) 
DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN LOS PLANES PROVINCIALES Y OTRAS 
OBRAS PROVINCIALES 

 

I) ELEMENTOS DEL CONTRATO. 
 

1) Objeto y delimitación del contrato 
1.1) Objeto del contrato 

El presente contrato tiene por objeto la ejecución de las obras a que se refiere el epígrafe 
1 del cuadro de características del contrato, con sujeción al Proyecto Técnico, integrado 
por los documentos enumerados en el artículo 123 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP), incluido el correspondiente estudio de 
Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud, de acuerdo con lo previsto en 
el art. 4 del Decreto 1.627/97 y el estudio de gestión de residuos de construcción y 
demolición, de acuerdo con lo previsto en el art. 4 del R.D. 105/2008 .  
El conjunto de documentos que componen el proyecto se considera que forman parte 
integrante de este Pliego, teniendo carácter contractual.  
En caso de contradicción entre el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el 
Pliego de Prescripciones Técnicas prevalecerá el primero.  

1.2) Delimitación del contrato. 
A los efectos del presente pliego y de la TRLCSP están sujetos a regulación armonizada 
los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a la cantidad que figura en 
el art. 14.1 del TRLCSP. 
En este sentido en los epígrafes 4 y 4.BIS del cuadro de características se indica el valor 
estimado del contrato y si  está sujeto o no a regulación armonizada.  

 
2) Presupuesto del contrato y tipo de licitación. 
Se señala como tipo de licitación el importe del Proyecto que figura en el epígrafe 3 del 
cuadro de características del contrato, realizándose la mejora mediante baja respecto al 
mismo. 
En la contratación de estas obras se entenderá que los contratistas, al formular sus 
propuestas económicas, han incluido dentro de las mismas el importe del Impuesto sobre 
el Valor Añadido, sin perjuicio de que el importe de este impuesto se indique como partida 
independiente, de conformidad con el art. 87.2 del TRLCSP y modelo de oferta económica 
del presente pliego. 
 
3) Financiación.  

3.1. Obras de carácter anual:  
Para atender las obligaciones económicas que se derivan para la Administración del 
cumplimiento del contrato existe crédito suficiente en el Presupuesto con cargo a la 
Aplicación señalada en el epígrafe 5 del cuadro de características del contrato (Anexo I del 
presente Pliego).  

3.2. Obras de carácter plurianual:  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 174 del Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de 
mayo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales y artículo 79 y siguientes del Decreto 500/90, se imputarán a los ejercicios 
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presupuestarios que se detallan para cada Proyecto de ejecución de obra en el epígrafe 
3.B y con cargo a la Aplicación señalada en el epígrafe 5 del cuadro de características del 
contrato (Anexo I del presente Pliego). En consecuencia, el compromiso de gasto para 
ejercicios futuros queda sometido a la condición suspensiva de  existencia de crédito 
adecuado y suficiente en el ejercicio correspondiente, circunstancia que debe tener en 
cuenta en todo caso el contratista. 
En el supuesto de reajuste de anualidades se estará a lo dispuesto en la cláusula 5.4 del 
presente Pliego.  

 
4) Revisión de precios.  

4.1. Obras de carácter anual:  
De  conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del TRLCSP no procederá en ningún 
caso la revisión de precios del presente contrato y por tanto no se aplicará fórmula alguna 
de revisión.  

4.2. Obras de carácter plurianual:  
Si el contrato tuviese carácter plurianual, previa justificación en el expediente, y de 
conformidad con lo previsto en el Real Decreto a que se refieren los art. 4 y 5 de la Ley 
2/2015 de desindexación de la economía española y art. 89 del TRLCSP, la revisión 
periódica y predeterminada de precios tendrá lugar cuando el contrato se hubiese 
ejecutado, al menos, en el veinte por ciento de su importe y hubiesen transcurrido dos 
años desde su formalización, y con arreglo a la fórmula que se indica en el epígrafe 17 del 
cuadro de características (Anexo I del presente pliego). 
En consecuencia el primer veinte por ciento ejecutado y los dos primeros años 
transcurridos desde la formalización quedan excluidos de la revisión. 
 
5) Plazo de ejecución.  
5.1.- El plazo de ejecución del contrato será el que se señala en el epígrafe 6 del cuadro 
de características del contrato, contado a partir del día siguiente al de la firma del Acta de 
Comprobación del Replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida su comienzo.  
5.2.- Prórrogas.- El plazo contractual solo se prorrogará cuando concurran las 
circunstancias y requisitos exigidos por la legislación vigente.  
5.3.- Plazos parciales.- Los plazos parciales serán los que en su caso, se fijen en la 
aprobación del Programa de Trabajo.  
5.4.- Reajuste de anualidades.- La Baja ofertada por el adjudicatario se aplicará, en su 
integridad a la reducción de la financiación prevista en las últimas anualidades, 
manteniendo inalterable la financiación prevista para las primeras. En consecuencia, dicho 
porcentaje de baja se aplicará a realizar más obra en cada una de las anualidades, 
abonándose al adjudicatario el precio de la obra realizada, hasta el importe máximo de 
financiación relativo a cada anualidad. A estos efectos la Administración aprobará el nuevo 
programa de trabajo que será obligatorio para el adjudicatario.  

 
6) Capacidad para contratar. 
Podrán concurrir por sí o por medio de representantes las personas naturales o jurídicas, 
españolas o extranjeras, que teniendo plena capacidad de obrar no se hallen 
comprendidas en alguna de las circunstancias que enumera el artículo 54 y 60 del 
TRLCSP, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica (o se encuentren 
debidamente clasificadas en los supuestos a que se refiere la cláusula siguiente). 
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7) Clasificación del contratista. 
Para contratar con la Administración la ejecución de una obra cuyo valor estimado sea 
igual o superior a la cantidad establecida en el artículo 65.1 del TRLCSP, será requisito 
indispensable que el contratista haya obtenido previamente la correspondiente 
clasificación, según resulte del Proyecto o documentación técnica obrante en el expediente 
y que se indica en el epígrafe 7 del cuadro de características del contrato.  
No obstante lo establecido en el párrafo anterior para los empresarios no españoles de 
Estados miembros de la Comunidad Europea será suficiente que acrediten ante el Órgano 
de Contratación correspondiente su solvencia económica, financiera y técnica, mediante la 
presentación de los documentos que se indica en la cláusula 12.1.1.G.  
 
8) Uniones temporales de empresas. 
La Administración podrá contratar con uniones de Empresarios que se constituyan 
temporalmente al efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 del TRLCSP.  
A estos efectos cada una de las empresas que la componen deberá indicar nombres y 
circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que 
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar 
adjudicatarios del contrato. 
Asimismo deberán presentar cada una de ellas la documentación exigida en la cláusula 12  
y  acreditar su capacidad y solvencia en los términos del presente pliego, acumulándose a 
efectos de la determinación de la solvencia de la unión temporal las características 
acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. Y en el supuesto de que se 
exija clasificación se estará a lo dispuesto en el artículo 67.5 del TRLCSP. 
En el supuesto de resultar adjudicataria, la Unión Temporal deberá formalizar la misma, en 
escritura pública, así como presentar el N.I.F. de la Uniones Temporales, todo ello dentro 
del plazo de quince días siguientes al de la fecha en que reciba la notificación de 
adjudicación, y la duración de la misma será coincidente con la del contrato hasta su 
extinción.  
Los empresarios que concurran agrupados en Unión Temporales quedarán obligados 
solidariamente ante la Administración. 

 
 

II.- ADJUDICACIÓN. 
 
9) Procedimiento  de adjudicación. 
El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto (con un único criterio de 
valoración: factor precio) y como consecuencia se adjudicará a la empresa que presente la 
oferta económica más ventajosa consistente en el precio más bajo sin perjuicio de lo 
establecido en el presente Pliego en relación con las ofertas  con valores anormales o 
desproporcionados.  
 
10) Anuncio y perfil de contratante. 

10.1.a) Contratos no sujetos a regulación armonizada: El procedimiento abierto a que 
se refiere el presente Pliego se anunciará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el 
perfil de contratante (art. 142 y 53 del TRLCSP) y en uno de los Diarios de mayor tirada 
en la Comunidad Autónoma de Galicia.  
10.1.b) Contratos sujetos a regulación armonizada: De conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 14 y 142.1 del TRLCSP, el anuncio de licitación se publicará, además, en 
el Boletín Oficial del Estado y Diario Oficial de la Unión Europea.  
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10.2. Perfil de contratante: Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la 
información relativa a la actividad contractual, los interesados podrán consultar la 
información referente a las licitaciones abiertas a través de internet en la dirección que se 
indica en el epígrafe 14 del cuadro de características del contrato. 
 
11) Proposiciones: lugar y plazo de presentación. 

11.A) Contratos no sujetos a regulación armonizada (ART.14 TRLCSP) 
11.A.1.) Las proposiciones para poder tomar parte en la licitación se presentarán en el 
lugar y plazo que se indican en los epígrafes 9 y 10 del cuadro de características del 
contrato, dentro del plazo de los veintiséis días naturales a contar del día siguiente al de 
publicación del anuncio en el BOP o perfil de contratante (art. 159.2 TRLCSP), en dos 
sobres cerrados, que podrán ser lacrados y precintados, firmados por el licitador o persona 
que lo represente, y con la documentación y requisitos exigidos en la cláusula 12.  
11.A.2.) En el supuesto de que las proposiciones se envíen por correo, el licitador deberá 
justificar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío en la Oficina 
de Correos, y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante Fax, 
telegrama o correo electrónico en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos 
no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con 
posterioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio. 
Los envíos de las proposiciones a que se refiere el apartado anterior deberán remitirse 
mediante correo urgente, a fin de no dilatar el acto de apertura de plicas y la adjudicación 
del contrato. 
11.A.3.) No se admitirá otra forma de presentación que las indicadas en  el epígrafe 9 del 
cuadro de características del presente pliego (anexo I del presente pliego). 
11.4.4.) De conformidad con el artículo 112 del TRLCSP, en el supuesto que el expediente 
se declare de tramitación urgente el plazo de presentación de proposiciones será de trece 
días naturales, contados desde el día siguiente al de publicación del anuncio en el BOP o 
perfil de contratante. 
11.A.5.) Para el cómputo del plazo de presentación de proposiciones, en el supuesto en 
que no coincida la fecha del anuncio en el BOP y en el perfil de contratante, se contará a 
partir del día siguiente al de la publicación del  anuncio en el BOP. 

11.B) Contratos sujetos a regulación armonizada (ART. 14 TRLCSP) 
11.B.1.) En los contratos sujetos a regulación armonizada el plazo de presentación de 
proposiciones será de cincuenta y dos días naturales, a contar desde la fecha de envío del 
anuncio a la Comisión Europea (Diario Oficial de la Unión Europea).  
11.B.2.) Este plazo podrá reducirse en 5 días cuando se ofrezca acceso por medios 
electrónicos a los pliegos y a la documentación complementaria. Además podrá reducirse 
en 7 días más cuando los anuncios se preparen y envíen por medios electrónicos, 
informáticos o telemáticos. 
11.B.3.) Dicho plazo se reducirá a treinta y seis días naturales o en casos excepcionales 
debidamente justificados hasta veintidós días, si se hubiese publicado el anuncio previo a 
que refiere el párrafo 1º del artículo 141 del TRLCSP (159.1 TRLCSP). 
11.B.4.) En el supuesto de que las proposiciones se envíen por correo, el licitador deberá 
justificar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío en la Oficina 
de Correos, y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante Fax o 
Telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la 
proposición si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de la 
terminación del plazo señalado en el anuncio. 
Los envíos de las proposiciones a que se refiere el apartado anterior deberán remitirse 
mediante correo urgente, a fin de no dilatar el acto de apertura de plicas y la adjudicación 
del contrato. 
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11.B.5.) No se admitirá otra forma de presentación que las indicadas en  el epígrafe 9 del 
cuadro de características del presente pliego (anexo I del presente pliego). 
En el epígrafe 10 se indica el plazo de presentación de proposiciones. 

 
12) Proposiciones: documentación.  
12.1.- Sobre A: Subtitulado "Documentación".  

Los licitadores en aquellos contratos cuyo valor estimado sea igual o superior a la 
cantidad indicada en el epígrafe 11.A del cuadro de características (Anexo I del 
presente pliego) (Artículo 146.4 TRLCSP), tendrán que presentar la siguiente 
documentación: 
12.1.1.- Documentación completa 

A) Documento acreditativo de la personalidad jurídica del empresario  
A-1) Empresario individual: Fotocopia del N.I.F., Pasaporte o documento que lo 
sustituya.  
A-2) Personas jurídicas: Escritura de Constitución o Modificación en su caso, 
inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la 
legislación Mercantil que le sea aplicable.  
Si no lo fuere: Escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o 
acto fundacional, en el que conste las normas por las que se regula su actividad, 
inscritos, en su caso en el correspondiente Registro Oficial.  
- Fotocopia de la Tarjeta de Código de Identificación Fiscal (N.I.F.), debidamente 
compulsada.  
A-3) Empresas comunitarias.  
La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados Miembros de la 
Unión Europea se acreditará mediante la inscripción en el Registro procedente de 
acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos o mediante la 
presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se 
establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias 
de aplicación.  
A.4) Empresas no españolas de estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein y Noruega).  
La capacidad de obrar de estas empresas se acreditará mediante la inscripción en 
el Registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están 
establecidos o mediante la presentación de una declaración jurada o un 
certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo 
con las disposiciones comunitarias de aplicación (Disposición Adicional 14 
TRLCSP).  
A-5) Empresas no comunitarias.  
1.- Los empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con 
informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado 
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el 
domicilio de la empresa. 
2.- Informe de reciprocidad: Las personas físicas o jurídicas de estados no 
pertenecientes a la Unión Europea deberán justificar mediante informe expedido 
por la Misión Diplomática Permanente Española, en la que se haga constar que el 
Estado de procedencia de la empresa admite a su vez la participación de 
empresas españolas en la contratación con la Administración en forma 
sustancialmente análoga.  
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En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre 
reciprocidad en relación con las Empresas de Estados signatarios del Acuerdo 
sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio. 
A-6) Disposición común a empresas extranjeras (comunitarias o no comunitarias): 
declaración de sometimiento a la jurisdicción de tribunales y juzgados españoles.  
Las empresas extranjeras deberán presentar una declaración de sometimiento a 
la jurisdicción de los Tribunales y Juzgados españoles de cualquier orden, para 
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, 
con renuncia en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponder al licitante (art. 146.1.e del TRLCSP) 

B) Empresas extranjeras no comunitarias: sucursal en España.  
Documento acreditativo de que la Empresa tiene abierta sucursal en España, con 
designación de apoderados o de representantes para sus operaciones y que esté 
inscrita en el Registro Mercantil. (art. 55 del TRLCSP).  
C) Poderes:  
Cuando el licitador no actúe en nombre propio o se trate de Sociedad o persona 
Jurídica, deberá acompañarse poder notarial para representar a la Persona o 
Entidad en cuyo nombre concurre ante la Administración contratante. 
El poder deberá figurar inscrito previamente en el Registro Mercantil en los casos en 
que dicha inscripción sea exigida por el Reglamento del Registro Mercantil 
D) Bastanteo de poderes:  
Los poderes a que se refiere el apartado c) de la presente cláusula, deberán 
bastantearse previamente por el/la Secretario/a de la Corporación o funcionario/a 
habilitado/a.  
E) Prohibiciones para contratar o incompatibilidades:  
Declaración responsable de que la Empresa interesada no se halla incursa en 
ninguna de las prohibiciones para contratar o incompatibilidades establecidas en el 
artículo 146.1.c y 60 del TRLCSP, ajustado al siguiente modelo: 
D.…………….. con DNI…………….. y domicilio en ………………. provincia de 
……….. calle ………………….. nº………… 
en nombre propio o en representación  de la empresa…………………. a la que 
representa en el procedimiento de adjudicación del contrato de ejecución de la obra 
- Título: …………………… 
Declara que ni  la empresa ni sus administradores u órganos de dirección están 
incursos en prohibiciones de contratar con la Administración establecidas en el art. 
60 y 146.1.c del TRLCSP 
Asimismo declara que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. 
      (Lugar, fecha y firma del proponente) 
F) Documento de clasificación empresarial: Certificación expedida por la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda (u órgano 
correspondiente de la Comunidad Autónoma de Galicia) de estar clasificado en los 
grupos, subgrupos y categoría que se especifiquen en el Proyecto, en el supuesto de 
que se exija clasificación con arreglo a lo dispuesto en la cláusula 7 del presente 
Pliego y epígrafe 7 del cuadro de características.  
No obstante para las empresas no españolas de estados miembros de la Comunidad 
Europea que no estén clasificadas será suficiente que acrediten ante el órgano de 
contratación su solvencia económica en la forma prevista en el apartado g) de la 
presente clausula) y la solvencia técnica en la forma prevista en el apartado g) de la 
presente clausula 
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G) Acreditación de solvencia económica y financiera y solvencia técnica:  
En el supuesto de que no sea exigible la clasificación para la obra, los licitadores 
deberán acreditar la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica: 

C) Mediante la acreditación de que está clasificada la empresa en el grupo y 
subgrupo y clasificación que se indica en el Anexo I, epígrafe 8. 

D) O en el supuesto de que la empresa no esté clasificada deberá acreditar la 
solvencia: 

a. Económica y financiera mediante la justificación del volumen anual de 
negocios. El volumen anual de negocios del licitador se acreditará por 
medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el registro 
mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro y en caso 
contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar 
inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el registro mercantil 
acreditarán su  volumen anual de negocios mediante sus libros de 
inventarios y cuentas anuales legalizados por el registro mercantil. 

b. Y la solvencia técnica mediante la relación de las obras del mismo tipo o 
naturaleza ejecutadas en el curso de los últimos diez últimos años, 
acompañada de certificados de buena ejecución. 

       APRECIACION DE LA SOLVENCIA: 
• Solvencia económica y financiera: Se considerará que el licitador ha 

justificado su solvencia económica y financiera si el volumen anual de 
negocios del licitador referido al año de mayor volumen de negocio de los tres 
últimos concluidos sea al menos una vez y media el valor estimado del 
contrato cuando su duración no sea superior a un año y al menos una vez y 
media el valor anual medio del contrato si su duración es superior a un año. 

• Solvencia técnica: Se considerará que el licitador ha acreditado su solvencia 
técnica cuando el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea 
igual o superior al 70% del valor estimado del contrato, o de su anualidad 
media si esta es inferior al valor estimado del contrato. 

• El valor estimado a efectos de cálculo de solvencia es el que se indica en el 
epígrafe 4 del cuadro de características 

Todos los licitadores, excepto en el supuesto que se disponga de la clasificación 
correspondiente que sustituya a la solvencia, deberán justificar su solvencia 
económica y financiera y su solvencia técnica y en consecuencia no se establece 
excepción de presentación de la misma por razón de la cuantía (art. 11.5 del 
Reglamento de la Ley de Contratos). 

H) Compromiso de adscribir a la ejecución los medios personales o materiales 
suficientes para ello.  
A estos efectos deberán presentar el siguiente documento: 

D. ……………………….. con DNI …………………… y domicilio en …………… 
provincia de ……………….. calle ……………………………………………nº …….. 
en nombre propio o en representación  de la empresa ………………. 
a la que representa en el procedimiento de adjudicación del contrato de ejecución 
de la obra 
- Título: ……….. 
Declara que se compromete a adscribir a la  obra los medios personales y 
materiales exigidos en el anexo IV y a presentar dentro del plazo establecido en 
la cláusula 16.1. del presente pliego que rige la contratación la documentación 
justificativa de ello a que se refiere la cláusula 16.1.d en el supuesto de que la 
oferta sea la más ventajosa. 

     (Lugar, fecha y firma del proponente) 
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El incumplimiento de este compromiso de adscripción se considerará incumplimiento 
de obligación esencial a los efectos previstos en el art. 223.f TRLCSP. No obstante 
el órgano de contratación podrá optar por la imposición de penalidades en los 
términos de la cláusula 33 del presente Pliego. 
I) Uniones temporales de empresas.   
Indicación de los nombres y circunstancias de las empresas que la constituyen, 
participación de cada una de ellas y compromiso de constituirse formalmente en UTE 
caso de resultar adjudicatarias, de conformidad con el artículo 59 del TRLCSP y 
cláusula 8 del presente Pliego. 
J) Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del Estado o de las 
Comunidades Autónomas y registro voluntario de documentación de empresas 
contratistas de la Excma. Diputación de A Coruña:  
Los licitadores podrán indicar el registro en el que se encuentren inscritas 
acompañando la correspondiente certificación donde se recojan los extremos a que 
se refiere el art. 328 del TRLCSP, en cuyo caso estarán dispensados de presentar 
los datos que figuren inscritos, sin perjuicio de que la Administración pueda solicitar 
aquellos datos o documentos que estime necesarios a fin de verificar o comprobar la 
exactitud o vigencia de los mismos.  
No obstante aquellas empresas que con carácter voluntario figuren inscritas en el 
Registro de documentación de empresas contratistas de la Excma. Diputación 
Provincial de A Coruña, acompañarán una copia del informe relativo a los datos 
inscritos o la simple referencia al número de inscripción en el Registro y en 
consecuencia las Empresas que figuren inscritas en el Registro de Contratistas de la 
Diputación Provincial de A Coruña (Ordenanza reguladora del registro de 
documentación de empresas contratistas de la Excma. Diputación provincial de A 
Coruña, del registro de contratos y del registro de convenios, publicada en el BOP 
Núm. 64 de fecha 20 de marzo de 1998) quedarán dispensadas de presentar los 
documentos referenciados en los apartados: A), B), C), D), E) y F) siempre que los 
citados documentos estén vigentes.  
K) Autorización para la cesión de información relativa a obligaciones 
tributarias y de la Seguridad Social con el Estado en procedimientos de 
contratación.  
Se ajustará al siguiente modelo: 
D……… con residencia ……. provincia de …………… calle …………… nº…… según 
D.N.I. Nº……. en nombre propio o de la empresa ……………. a la que representa en 
el procedimiento de adjudicación del contrato de ejecución de la obra 
- Título:………….. 
Autoriza  a la Administración contratante a solicitar la cesión de la información por 
medios informáticos o telemáticos, sobre la circunstancia de estar o no al corriente 
de sus obligaciones tributarias con el Estado y de la Seguridad Social a efectos del 
procedimiento de contratación del expediente anteriormente indicado, de acuerdo 
con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de 
Datos de Carácter Personal, Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y la Ley del Impuesto de Sociedades y otras normas tributarias y de la 
Seguridad Social y demás disposiciones de aplicación, siempre que el órgano de 
contratación  lo estime oportuno. 
      (Lugar, fecha y firma del proponente) 
L)  Porcentaje de Subcontratación 
Porcentaje sobre el precio de adjudicación del contrato que tengan previsto 
subcontratar, dentro del porcentaje máximo establecido en el epígrafe 12 del cuadro 
de características del contrato señalando el nombre o el perfil empresarial, definido 
por referencia las condiciones de solvencia técnica de los subcontratistas a los que 
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se vaya a encomendar su realización (art. 227.2.a TRLCSP) y ajustado al modelo 
que se indica en el presente apartado. No obstante, de acuerdo con  lo previsto en la 
cláusula 35.B del presente Pliego, requerirá autorización previa de la Administración. 
En el supuesto de que no se indique en el cuadro de características, el porcentaje 
máximo será el establecido en el artículo 227.2.e del TRLCSP. 
 MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAJE DE SUBCONTRATACIÓN 
 D. ………  con DNI …….. y domicilio en ………. provincia de…….. calle ……                                             
nº…….. 
 en nombre propio o en representación  de la empresa………. a la que representa 
en el procedimiento de adjudicación del contrato de ejecución de la obra 
 - Título: ……. 
 Declara que el porcentaje de subcontratación para esta obra a precios ofertados  
será el siguiente: 
….. % * 
 y que se descompone en las siguientes unidades: 

UNIDAD DE OBRA PORCENTAJE  A SUBCONTRATAR  
 A LOS PRECIOS DE LA OFERTA 
 (EXPRESADO EN %)* 

  

  

  

  

TOTAL A SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %*  
SOBRE EL IMPORTE TOTAL DE ADJUDICACION………………………………………,.. 

(Lugar, fecha y firma del proponente) 
 *indicar sólo el % , no el importe 

Las ofertas que no indiquen el porcentaje de subcontratación,  que excedan del 
máximo establecido en el cuadro de características o que incluyan el importe de la 
subcontratación expresado en euros serán excluidas. 

M) Dirección de correo electrónico y/o fax del licitador a efectos de 
comunicaciones 

Se ajustará al siguiente modelo: 
D. __________ con residencia _____ provincia de _____ calle _____  nº _____ con 
NIF nº _____ en nombre propio o en nombre y representación de la empresa 
__________ con NIF ______ y domicilio en _____ provincia de _____ calle _____ 
nº______ teléfono ______ a la que representa en el procedimiento de adjudicación 
del contrato de 
(Título: ...) 
Autoriza a que las comunicaciones relacionadas con el citado contrato se efectúen 
en una cualquiera de las siguientes formas: 
- Fax: ___________ 
- Correo electrónico: ___________ 

 (Lugar, fecha y firma del proponente) 

N) Certificado sobre trabajadores con discapacidad 

A los efectos previstos en la cláusula 15.4 (criterios de desempate) se presentará 
una declaración ajustada al siguiente modelo: 
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D. __________ con residencia _____ provincia de _____ calle _____  nº _____ con NIF 
nº _____ en nombre propio o en nombre y representación de la empresa __________ 
con NIF ______ y domicilio en _____ provincia de _____ calle _____ nº______ teléfono 
______ a la que representa en el procedimiento de adjudicación del contrato de 
(Título: ...) 
Certifica: 
1º) Que el número global de trabajadores de plantilla es de ________, siendo el 
número particular de trabajadores con discapacidad en plantilla de ________, lo que 
representa un __________% (superior al 2%) 
2º) Que el porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en la plantilla es del ______ %  

(Lugar, fecha y firma del proponente) 

Ñ) Compromiso de contratar trabajadores desempleados 

De conformidad con lo establecido en el art. 118 del TRLCSP se establece como 
condición especial de ejecución de contrato, siempre y cuando se indique así en el 
cuadro de características del contrato y al objeto de combatir el paro y promover el 
empleo, que el adjudicatario del contrato adscriba personal inscrito en los servicios 
públicos de empleo o equivalente en el número que se indica en el epígrafe 13 del 
cuadro de características (Anexo I del presente Pliego) 
A dichos efectos deberá presentar el siguiente modelo: 
D. __________ con residencia _____ provincia de _____ calle _____  nº _____ con 
NIF nº _____ en nombre propio o en nombre y representación de la empresa 
__________ con NIF ______ y domicilio en _____ provincia de _____ calle _____ 
nº______ teléfono ______ a la que representa en el procedimiento de adjudicación 
del contrato de 
(Título: ...) 
Se compromete a contratar para adscribir durante todo el plazo de ejecución del 
presente contrato a ______trabajadores de conformidad con el epígrafe 13 del 
cuadro de características (Anexo I del presente Pliego) 

 (Lugar, fecha y firma del proponente) 

O) Índice de documentos que integran el sobre.  
Se hará constar, dentro del sobre y en la primera página, en hoja independiente, un 
índice de los documentos que lo integran, enunciado numéricamente.  

12.1.2.- Documentación simplificada 
 Los licitadores en aquellos contratos cuyo valor estimado sea inferior a la cantidad 
indicada en el epígrafe 11.B del cuadro de características (anexo I del presente pliego) 
(Artículo 146.4 TRLCSP), tendrán que presentar la siguiente documentación: 

A) Declaración responsable.  
De conformidad con lo establecido en el artículo 146.4. del TRLCSP que establece : 
“ El órgano de contratación, si lo estima conveniente, podrá establecer en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares que la aportación inicial de la 
documentación establecida en el apartado 1 se sustituya por una declaración 
responsable del licitador indicando que cumple las condiciones establecidas 
legalmente para contratar con la Administración. En tal caso, el licitador a cuyo favor 
recaiga la propuesta de adjudicación, deberá acreditar ante el órgano de 
contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los 
documentos exigidos. En todo caso bastará con esta declaración responsable en los 
contratos de obras con valor estimado inferior a la cantidad indicada en el epígrafe 
11 del cuadro de características (Anexo I del presente pliego) solo tendrán que 
presentar en este sobre la siguiente 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE: 
D. ……………………….. con D.N.I: …………………………y  domicilio en, 
actuando en nombre propio o en representación de …………………con domicilio 
en……………………………………………….. 
, y en relación con el contrato de ejecución de las obras de ………………………… 
Declara 
Que cumple las condiciones establecidas para contratar con la Administración de 
conformidad con lo expuesto en el art. 146.4 del TRLCSP; comprometiéndose en 
caso de ser el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, a 
acreditar ante el órgano de contratación, previamente a la adjudicación del 
contrato, la posesión y validez de los documentos exigidos en el apartado 12.1.1 
de esta cláusula del pliego. De igual modo se compromete a aportar en cualquier 
momento y a requerimiento de la Administración, la documentación acreditativa 
del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser el adjudicatario del 
contrato, conforme el párrafo 2 del epígrafe 4 del artículo 146 del TRLCSP. 
 (Lugar, fecha y firma del proponente) 

B) Porcentaje de subcontratación.  
Porcentaje sobre el precio de adjudicación del contrato que tengan previsto 
subcontratar, dentro del porcentaje máximo establecido en el epígrafe 12 del cuadro 
de características del contrato señalando el nombre o el perfil empresarial, definido 
por referencia las condiciones de solvencia técnica de los subcontratistas a los que 
se vaya a encomendar su realización (art. 227.2.a TRLCSP) y ajustado al modelo 
que se indica en el presente apartado. No obstante, de acuerdo con  lo previsto en la 
cláusula 35.B del presente Pliego, requerirá autorización previa de la Administración. 
En el supuesto de que no se indique en el cuadro de características, el porcentaje 
máximo será el establecido en el artículo 227.2.e del TRLCSP. 
 MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAJE DE SUBCONTRATACIÓN 
 D……… con DNI …………  y domicilio en ………… provincia de ………….
 Calle…………..  nº ……………………………. 
 en nombre propio o en representación  de la empresa…………………… 
 a la que representa en el procedimiento de adjudicación del contrato de ejecución 
de la obra 
 - Título: …………………………. 
 Declara que el porcentaje de subcontratación para esta obra a precios ofertados  
será el siguiente: 
….. % * 
 y que se descompone en las siguientes unidades: 

UNIDAD DE OBRA PORCENTAJE  A SUBCONTRATAR A LOS 
PRECIOS DE LA OFERTA (EXPRESADO EN %)* 

  

  

  

  

TOTAL A SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %* SOBRE EL IMPORTE TOTAL DE 
ADJUDICACION………………………………………,.. 

(Lugar, fecha y firma del proponente 
 *indicar sólo el % , no el importe 
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Las ofertas que no indiquen el porcentaje de subcontratación,  que excedan del 
máximo establecido en el cuadro de características o que incluyan el importe de la 
subcontratación expresado en euros serán excluidas. 

C) Dirección de correo electrónico y/o fax del licitador a efectos de 
comunicaciones 

Se ajustará al siguiente modelo: 
D. __________ con residencia _____ provincia de _____ calle _____  nº _____ 
con NIF nº _____ en nombre propio o en nombre y representación de la empresa 
__________ con NIF ______ y domicilio en _____ provincia de _____ calle _____ 
nº______ teléfono ______ a la que representa en el procedimiento de adjudicación 
del contrato de 
(Título: ...) 
Autoriza a que las comunicaciones relacionadas con el citado contrato se efectúen 
en una cualquiera de las siguientes formas: 

- Fax: ___________ 
- Correo electrónico: ___________ 

 (Lugar, fecha y firma del proponente) 

D) Certificado sobre trabajadores con discapacidad 

A los efectos previstos en la cláusula 15.4 (criterios de desempate) se presentará 
una declaración ajustada al siguiente modelo: 

D. __________ con residencia _____ provincia de _____ calle _____  nº _____ 
con NIF nº _____ en nombre propio o en nombre y representación de la empresa 
__________ con NIF ______ y domicilio en _____ provincia de _____ calle _____ 
nº______ teléfono ______ a la que representa en el procedimiento de 
adjudicación del contrato de 
(Título: ...) 
Certifica: 
1º) Que el número global de trabajadores de plantilla es de ________, siendo el 
número particular de trabajadores con discapacidad en plantilla de ________, lo 
que representa un __________% (superior al 2%) 
2º) Que el porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en la plantilla es del 
________ %  

(Lugar, fecha y firma del proponente) 

E) Compromiso de contratar trabajadores desempleados 

De conformidad con lo establecido en el art. 118 del TRLCSP se establece como 
condición especial de ejecución de contrato, siempre y cuando se indique así en el 
cuadro de características del contrato y al objeto de combatir el paro y promover el 
empleo, que el adjudicatario del contrato adscriba personal inscrito en los servicios 
públicos de empleo o equivalente en el número que se indica en el epígrafe 13 del 
cuadro de características (Anexo I del presente Pliego) 
A dichos efectos deberá presentar el siguiente modelo: 

D. __________ con residencia _____ provincia de _____ calle _____  nº _____ 
con NIF nº _____ en nombre propio o en nombre y representación de la empresa 
__________ con NIF ______ y domicilio en _____ provincia de _____ calle _____ 
nº______ teléfono ______ a la que representa en el procedimiento de adjudicación 
del contrato de 
(Título: ...) 
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Se compromete a contratar para adscribir durante todo el plazo de ejecución del 
presente contrato a ______trabajadores de conformidad con el epígrafe 13 del 
cuadro de características (Anexo I del presente Pliego) 
 (Lugar, fecha y firma del proponente) 
 

F) Compromiso de adscribir a la ejecución los medios personales o materiales 
suficientes para ello.  
A estos efectos deberán presentar el siguiente documento: 

D. ……………………….. con DNI …………………… y domicilio en …………… 
provincia de ……………….. calle ………………                                              nº 
…….. 
en nombre propio o en representación  de la empresa ………………. 
a la que representa en el procedimiento de adjudicación del contrato de ejecución 
de la obra 
- Título: ……….. 
Declara que se compromete a adscribir a la  obra los medios personales y 
materiales exigidos en el anexo IV y a presentar dentro del plazo establecido en 
la cláusula 16.1. del presente pliego que rige la contratación la documentación 
justificativa de ello a que se refiere la cláusula 16.1.d en el supuesto de que la 
oferta sea la más ventajosa. 

     (Lugar, fecha y firma del proponente) 
El incumplimiento de este compromiso de adscripción se considerará incumplimiento 
de obligación esencial a los efectos previstos en el art. 223.f TRLCSP. No obstante 
el órgano de contratación podrá optar por la imposición de penalidades en los 
términos de la cláusula 33 del presente Pliego. 
G) Índice documentos que integran el sobre.  
Se hará constar, dentro del sobre y en la primera página, en hoja independiente, un 
índice de los documentos que lo integran, enunciado numéricamente.  
 

12.2. Sobre B: Subtitulado "Referencias técnicas".  
Al tratarse de un procedimiento abierto con un único criterio de valoración: factor precio, 
los licitadores no tendrán que presentar el sobre de Referencias Técnicas. 
 
12.3. Sobre C: Subtitulado "Oferta económica".  
Contendrá la proposición económica formulada estrictamente conforme al Modelo que 
figura como Anexo II de este Pliego. 
 

13) Documentos: originales y copias. 
Los documentos que se acompañen a las proposiciones habrán de ser originales. No 
obstante, se admitirán fotocopias diligenciadas por el Secretario/a o funcionario/a en quien 
delegue, en las que se haga constar que han sido compulsadas con sus originales.  
 
14) Garantía provisional. 
En consonancia con lo dispuesto en el art. 103 del TRLCSP los licitadores quedan 
dispensados de la constitución de la garantía provisional.  
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15) Apertura de plicas y adjudicación.  
Por lo que respeta a la calificación de la documentación presentada (defectos u omisiones 
subsanables, rechazo de proposiciones y demás actuaciones de la Mesa de Contratación), 
se estará a lo dispuesto en el art. 160 del TRLCSP y Reglamento de desarrollo de la Ley. 
A estos efectos la Administración comunicará por cualquiera de los medios indicados por 
el contratista conforme a la cláusula 12.1.1.M) o la cláusula 12.1.2.C) del presente Pliego, 
indicándole los defectos o aclaraciones y el plazo para subsanar. 

15.1 Apertura de las ofertas. 
La Mesa de Contratación procederá en acto público a la apertura de las ofertas 
económicas. Se celebrará en el lugar y día que se señale en el tablón de anuncios de 
contratación de la Corporación o perfil de contratante. 
El Presidente manifestará el resultado de la calificación de los documentos presentados, 
con expresión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas de 
inadmisión de estas últimas. 
Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedarán excluidas del 
procedimiento de adjudicación del contrato y los sobres que las contengan no podrán ser 
abiertos.  
Antes de la apertura de la primera proposición se invitará a los licitadores interesados a 
que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen 
necesarias, procediéndose por la mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes, 
pero sin que en este momento pueda aquélla hacerse cargo de documentos que no 
hubiesen sido entregados durante el plazo de admisión de ofertas, o el de corrección o 
subsanación de defectos u omisiones. 

 15.2 Rechazo de proposiciones.  
Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y 
admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el modelo 
establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese 
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la 
hagan inviable, será desechada por la mesa, en resolución motivada.  

15.3.- Ofertas con valores anormales o desproporcionados.  
15.3.1.- Cuando el órgano de contratación presuma fundadamente que la 
proposición no pueda ser cumplida como consecuencia de bajas desproporcionadas 
o anormales , notificará esta circunstancia a los licitadores supuestamente 
comprendidos en ella, para que dentro del plazo de cinco días justifiquen dichas 
ofertas , acompañando la documentación a que se refiere el apartado 15.3.3 de  la 
presente cláusula. La justificación realizada por los licitadores se remitirá a informe 
de los Servicios Técnicos a fin de que emitan el correspondiente informe.  
15.3.2.- Se considerará, en principio, como desproporcionada o anormal las ofertas 
que se encuentren en los siguientes supuestos: 
- Número de ofertas: 1. La oferta es con valores anormales o desproporcionados si 
es inferior al precio de licitación en más de un 16,67% lo que equivale a decir que su 
baja porcentual es superior a 16,67% 
- Número de ofertas: 2. Una de las ofertas resulta con valores anormales o 
desproporcionados si es inferior a otra en más de un 13,33% 
- Número de Ofertas: 3. Serán ofertas con valores anormales o desproporcionados 
aquellas que sean inferiores a la media aritmética de las ofertas presentadas en más 
de un 6,67% de dicha media. Sin embargo, se excluirá para el cómputo de la media, 
la oferta más elevada, cuando sea superior a la  media de todas en más de un 
6,67% de la misma. En cualquier caso, se considerarán ofertas con valores 
anormales o desproporcionados todas aquellas con bajas porcentuales superiores a 
16,67 
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- Número de ofertas: 4 o más. Se considerarán con valores anormales o 
desproporcionados aquellas ofertas que sean inferiores a la media de las ofertas 
presentadas en más de un 6,67% de dicha media. No obstante, si entre ellas existen 
ofertas que sean superiores a esa media en más de un 6,67% de la misma, se 
calculará una nueva media solo con las ofertas que no estén en el supuesto 
indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la 
nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 
15.3.3.- Serán criterios objetivos para apreciar o no el carácter desproporcionado o 
anormal de la oferta:  

• Justificación de los precios ofertados 
• Volumen de obra 
• Relación entre costes laborales fijos y volumen de obra contratada 
Documentación a aportar  para apreciar o no el carácter desproporcionado 
o anormal de la oferta. 
La documentación a aportar para apreciar o no el carácter desproporcionado o 
anormal de la oferta se presentarán  en papel o en CD (formato digital PDF con 
firma electrónica). 
Los licitadores con ofertas inicialmente, con valores anormales o 
desproporcionados, dentro del plazo concedido al efecto, deberán presentar la 
siguiente documentación: 

1. Justificación de precios ofertados: 
D. Materiales 

A.1 Compra 
• Carta de compromiso de los proveedores 

• Precios detallados  
A.2 Medios propios y/o materiales de producción propia (por 

disposición de canteras, almacén o similares 

• Relación detallada de los medios propios con indicación de su coste 
individualizado o precio de venta al público 

E. Maquinaria 
B.1 Alquiler y/o contratación 

• Relación de la maquinaria con incitación detallada de los precios 
B.2 Medios propios 

• Relación detallada de la maquinaria  
F. Oferta detallada por unidades de obra con el mismo detalle que aparece 

descrito en el proyecto técnico 
2. Volumen de obra: 
En este caso deberá justificarse por el licitador que presentó la oferta con valores 
anormales o desproporcionados la relación existente entre las  obras que tenga 
contratadas o en ejecución y los medios personales y materiales que dispone y 
determinar como incide esta relación en los precios ofertados. 
3. Relación entre coste laborales fijos y volumen de obra contratada:  
Se justificará mediante la aportación de la nómina del personal laboral fijo y 
declaración responsable de la obra en ejecución 

15.4 Criterios de desempate 
En el supuesto de que, aplicando los criterios de valoración, dos o más empresas empaten 
en la mayor puntuación tendrá preferencia en la adjudicación aquella empresa que tenga 
en su plantilla mayor número de trabajadores con discapacidad  (superior al 2%) de 
conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 4ª del TRLCSP, y acuerdo del 
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Pleno de la Diputación de fecha 25 de febrero de 2000 (BOP núm. 63 de fecha 17 de 
marzo de 2000).  
Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposición 
más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un 
porcentaje superior al 2 por 100, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el 
licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su 
plantilla. 
A estos efectos deberán presentar la documentación exigida en las cláusulas 12.1.1.N y 
12.1.2.D 

15.5 Renuncia:  
La presentación de la oferta vincula al contratista con la Administración de tal modo que la 
renuncia a la adjudicación del contrato ó a la ejecución de la obra, realizada en cualquier 
fase de tramitación del expediente (a manera de ejemplo: durante el plazo de presentación 
de ofertas; antes ó después de: a) la apertura de plicas, b) la propuesta de la Mesa de 
Contratación, c) la adjudicación, d) antes de la formalización del contrato, e) la 
comprobación del replanteo, f) el inicio y ejecución de las obras, g) la recepción, etc. 
faculta a la Corporación a que proceda a la incautación de la garantía, sin perjuicio de la 
exigencia de indemnización por los daños y perjuicios causados a la Administración 
contratante y demás consecuencias previstas en el TRLCSP.  
También se considerará renuncia la no justificación en plazo de la disponibilidad de los 
medios personales y materiales a que se refiere la cláusula 12. 
Teniendo en cuenta que los contratistas están dispensados de constituir la garantía 
provisional, la Corporación podrá exigir dicho importe mediante el procedimiento de 
apremio, así como para la indemnización de daños y perjuicios.  
La renuncia del licitador incurso en ofertas con valores anormales o desproporcionados, 
bien de forma expresa o no justificando la baja dentro del plazo concedido por la 
Administración tendrá las mismas consecuencias y efectos que se han indicado en los 
párrafos anteriores.  
No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores:  
En el caso de que la Administración no acordara la adjudicación en el plazo de 15 días, a 
contar desde la apertura de las proposiciones, el contratista tendrá derecho a retirar su 
proposición, de conformidad con lo dispuesto en el art .161 del TRLCSP,  no obstante el 
plazo indicado en el presente apartado se ampliará en 15 días hábiles cuando sea 
necesario seguir los trámites a que se refiere el art. 152.3 

15.6. Designación de director de obra: 
En el Acuerdo o Resolución de adjudicación se concretará por el Órgano competente de la 
Corporación la designación del Técnico-Director de la obra y en aquellos casos en que la 
Dirección de la obra se realice mediante contrato de servicios, previa la tramitación del 
correspondiente expediente de contratación.  

 
16) Adjudicación  
16.1. Una vez formulada la propuesta de adjudicación por la Mesa de Contratación se 
requerirá al licitador que hubiera presentado la oferta más ventajosa para que dentro del 
plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el 
requerimiento, presente: 

c) La documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social  o autorice al órgano de 
contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello. 

d) Garantías: 
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• Garantía definitiva: El documento acreditativo de constitución de la garantía 
definitiva por importe del 5 por ciento del importe de adjudicación, excluido 
el impuesto sobre el Valor Añadido, por cualquiera de los medios a que se 
refiere el art. 96 TRLCSP. 

• Garantía complementaria: En aquellos casos en los que la propuesta de la 
mesa de contratación sea la oferta presentada por  el licitador que hubiese 
presentado la oferta más ventajosa una vez justificado el carácter 
desproporcionado o anormal de la oferta y en función de la documentación 
que presente, se le requerirá  de conformidad con el art. 96 del TRLCSP 
que además de la garantía a que se refiere el párrafo anterior, se preste 
una complementaria  de un cinco por ciento del importe de adjudicación, 
excluido el impuesto sobre el Valor Añadido, siendo por tanto en esto casos 
el importe de la garantía definitiva  el 10 por ciento del importe de 
adjudicación, excluido el impuesto sobre el Valor Añadido. Esta garantía 
complementaria se constituirá separadamente y podrá ser devuelta una vez 
se formalice el acta de recepción. 

      La Administración podrá rehusar la admisión de avales y seguros de caución 
provenientes de entidades, que se encuentren en situación de mora frente a la 
Administración contratante como consecuencia del impago de obligaciones 
derivadas de la incautación de anteriores avales o seguros de caución, y que 
mantuvieren impagados los importes correspondientes a avales o seguros de 
caución ya ejecutados 30 días naturales después de haberse recibido en la entidad 
el primer requerimiento de pago. A estos efectos el contratista antes de constituir el 
aval o el seguro de caución deberá informar a la entidad avalista o aseguradora de 
lo dispuesto en esta cláusula, sin que pueda alegar en consecuencia 
desconocimiento en el supuesto de que el aval o seguro fuere rechazado por la 
Administración. 

c) Acreditación de disponer efectivamente de los medios personales y materiales que 
se hubiere comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.  

A estos efectos la acreditación podrá realizarse: 
Medios personales: 

A) Títulos académicos y profesionales del empresario y, en particular, del 
responsable o responsables de las obras 
B) nº de trabajadores especificando si son fijos o temporales o cualquier otra 
modalidad, acreditándose mediante los correspondientes contratos o TCs 

Medios materiales: 
• Se podrán acreditar mediante los correspondientes contratos de adquisición, 

arrendamiento con o sin opción de compra, arrendamiento financiero o 
leasing, o en su caso mediante facturas o documentos donde se concreten 
las subcontrataciones. 

 De igual modo podrá acreditarse mediante certificación de que los citados 
medios (que deberán describirse de forma individual indicando marca, modelo 
y fecha de adquisición) forman parte del inventario de la empresa o entidad 
adjudicataria. 

 Asimismo se podrá acreditar mediante certificación de inscripción en el 
correspondiente registro de empresas acreditadas o equivalente. 

 No obstante se podrá acreditar por cualquier otro medio de prueba que 
demuestre de manera fehaciente la titularidad o disponibilidad de dichos 
medios materiales para la obra objeto del presente contrato 

d) En el supuesto de que el  valor estimado del contrato sea inferior al importe indicado 
en el epígrafe 11.B del cuadro de características (anexo I del presente pliego) 
deberá presentar toda la documentación exigida en la cláusula 12.1.1, de 
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 146.4 del TRLCSP, excepto la ya 
presentada en la documentación simplificada (cláusula 12.1.2. del presente pliego). 

e) En los supuestos previstos en las cláusulas 12.1.1.N y 12.1.2.D, justificación de que 
la empresa cuenta en su plantilla con los trabajadores con discapacidad 
declarados. 

 16.2 De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la 
misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado 
clasificadas las ofertas. 

 Todo ello sin perjuicio de lo señalado en el art. 60.2.a, 61 y 61 bis del TRLCSP 
  16.3 El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días 

hábiles siguientes a la recepción de la documentación. 
  16.4 La adjudicación se notificará a los licitadores y simultáneamente se publicará en 

el perfil de contratante. 
 
 

III.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
  
17) Formalización del contrato. 

a) Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme 
al artículo 40.1 y 156 del TRLCSP la formalización no podrá efectuarse antes de que 
transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a 
los licitadores y candidatos. 
Una vez transcurrido este plazo sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve 
aparejada la suspensión de la formalización del contrato el órgano de contratación 
requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en el plazo no superior a cinco 
días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido la notificación para la 
formalización. 
b) En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde 
de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la 
adjudicación a los licitadores y en la fecha que señale la Administración. 
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato 
dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la 
garantía definitiva del importe de la garantía provisional que, en su caso hubiese 
exigido. 
Si la causa de la no formalización fuera imputable a la Administración, se indemnizará 
al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 

 
IV.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 

18) Acta de comprobación del replanteo y justificación de contratar trabajadores 
desempleados. 

18.1.- Justificación de contratar trabajadores desempleados: 
Antes de la fecha prevista para la comprobación del replanteo, el adjudicatario deberá 
entregar en el Registro del órgano de contratación los contratos, alta en la Seguridad 
Social y demás documentación justificativa de haber contratado a trabajadores 
desempleados, en el supuesto de que se exija dicha contratación conforme a lo dispuesto 
en el epígrafe 13 del cuadro de características (Anexo I del presente Pliego). 
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El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la imposición de penalidades en los 
términos de la cláusula 33 o a la resolución del contrato por incumplimiento de obligación 
esencial. 

18.2.- Comprobación del replanteo 
Dentro del mes siguiente a la formalización del contrato se efectuará la comprobación del 
replanteo, en la fecha en que la Administración señale, quedando obligado el contratista, 
previa notificación, a acudir al mismo y suscribir la correspondiente Acta, de conformidad 
con el artículo 229 del TRLCSP.  
Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de Comprobación de Replanteo 
su ausencia se considerará como incumplimiento del contrato con las consecuencias y 
efectos previstos en el artículo 237 del TRLCSP.  

18.3.- Programa de trabajo, plan de seguridad y salud, plan de residuos y relación 
de subcontratistas y suministradores 

Dentro de los 15 días naturales siguientes al de la firma del contrato, y siempre antes del 
inicio de las obras, el contratista presentará el Programa de Trabajo, el Plan de Seguridad 
y Salud, el Plan de residuos específico (a los efectos de lo dispuesto en el art. 5 y 
concordantes del R. D. 105/2008) y relación de subcontratistas y suministradores, con el 
importe de obra a realizar, y en este caso, a los efectos de la Cláusula 35 del presente 
Pliego.  
La aprobación del Plan de Seguridad y Salud, corresponderá al Presidente de la 
Corporación previo informe del coordinador de seguridad y salud. 
Asimismo corresponderá al Presidente de la Corporación la aprobación del Plan de 
Residuos en los casos que proceda. 
Atendiendo a la naturaleza de la obra, el Presidente de la Corporación, a propuesta del 
Técnico Director podrá eximir al contratista de la presentación del programa de trabajo.  
En ningún caso se dispensará la presentación de programa de trabajo para las obras 
plurianuales.  

18.4.- Comienzo de las obras y comunicación apertura centro de trabajo 
El contratista deberá iniciar las obras dentro de los quince días siguientes al de la firma del 
Acta de Comprobación de Replanteo.  
El adjudicatario deberá comunicar la  apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral 
competente con carácter  previo al comienzo de los trabajos, documento  cuya 
presentación deberá exhibir el  contratista al director de las obras y al coordinador de 
seguridad y salud.  
    18.5.- Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y 
disposición real de los terrenos, su idoneidad y viabilidad del proyecto, a juicio del 
facultativo Director de las obras, y sin reserva por parte del contratista, se dará por aquel la 
autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explícitamente en el Acta 
extendida, de cuya autorización quedará notificado el contratista por el hecho de 
suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución de las obras desde el día 
siguiente al de la firma del acta.  
 
19) Carteles y señales. 
19.1.- En la fecha en que comiencen los trabajos, el contratista queda obligado a colocar a 
su costa un cartel relacionado con la obra, con las características y formato que señale la 
Administración Provincial cuyo modelo puede consultarse en la página web que se indica 
en el Anexo I.20 “cuadro de características”. Dicho cartel deberá mantenerse en la obra 
hasta que se devuelva la garantía definitiva, siendo responsable el contratista durante 
dicho plazo de que el cartel permanezca instalado en perfectas condiciones. 
Transcurrido dicho plazo el contratista deberá proceder a la retirada del cartel a su costa. 
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Asimismo, el contratista está obligado a instalar a su costa las señales indicativas de 
obras, peligro, precaución, desviación, etc., de conformidad con lo dispuesto en el Código 
de la Circulación y normativa de Prevención de Riesgos Laborales, y a adoptar todas las 
precauciones precisas desde el comienzo de las obras hasta su total terminación, siendo 
personalmente responsable de los accidentes motivados por incumplimiento de esta 
Cláusula.  
19.2.- Fotografías.  
El adjudicatario deberá acompañar a cada certificación de obra las siguientes fotografías 
por triplicado:  
a) Del cartel de la obra.  
b) Del cartel de la obra y su entorno.  
En ambos casos deberá llevar al dorso la firma del Director de la obra y la fecha de su 
realización. 
En la fecha del Acta de Recepción el adjudicatario deberá  entregar a la Administración  en 
formato digital con firma electrónica el reportaje fotográfico o el vídeo relativo al desarrollo, 
ejecución y finalización de las obras en sus distintas fases. La citada documentación podrá 
utilizarse por la Administración libremente y sin limitación temporal. 

 
20) Ocupación de terrenos. 
El contratista no puede ocupar los terrenos afectados por la obra hasta recibir la orden 
correspondiente de la dirección.  
 
21) Desarrollo de los trabajos.  
21.1.- El contratista deberá ejecutar las obras con materiales y medios de primera calidad 
y en las condiciones exigidas en el Proyecto aprobado y toda la documentación que la 
integra, así como de conformidad con la instrucciones o reglamentos técnicos nacionales 
obligatorios, siempre y cuando sean compatibles con el Derecho comunitario en los 
términos establecidos en el artículo 117 del TRLCSP.  
Asimismo, deberá utilizar los elementos personales y auxiliares más cualificados en las 
condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción.  
21.2.- Recepción y recusación de materiales.- El contratista solo puede emplear los 
materiales en la obra previo examen y aceptación por el Técnico-Director, en los términos 
y formas que éste señale, para el correcto cumplimiento de las condiciones convenidas. Si 
el Técnico-Director no aceptase los materiales sometidos a su examen deberá 
comunicarlo por escrito al contratista, señalando las causas que motiven tal decisión.  
21.3.- Obras defectuosas o mal ejecutadas.- Hasta que tenga lugar la aprobación de la 
devolución de la garantía definitiva el contratista responderá de la ejecución de la obra 
contratada y de las faltas que en ella hubiere, sin que sea eximente, ni le de derecho 
alguno, la circunstancia de que los representantes de la Administración hayan examinado 
o reconocido, durante su construcción, las partes y unidades de la obra o los materiales 
empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquellos en las mediciones y 
certificaciones parciales.  
21.4.- Demolición y reconstrucción de las obras defectuosas o mal ejecutadas.- Si se 
advierte vicios o defectos en la construcción, o se tienen fundadas razones para creer que 
existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el Técnico-Director ordenará durante el curso 
de la ejecución, y siempre antes de la aprobación de la devolución de la garantía definitiva, 
la demolición y reconstrucción de las unidades de obra en que se den aquellas 
circunstancias, o las acciones precisas para comprobar la existencia de tales defectos 
ocultos.  
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21.5.- Responsabilidad por vicios ocultos.- Si la obra se arruina con posterioridad a la 
expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a 
incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños y 
perjuicios  que se manifiesten durante el término de quince años a contar desde la 
recepción.  
Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará 
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista, de conformidad con el artículo 236 
del TRLCSP.  

 
22) Dirección e inspección de las obras. 
La dirección e inspección de las obras corresponde al Técnico-Director de las mismas 
(Director de Obra y en su caso Director de Ejecución de la obra, de acuerdo con lo 
dispuesto en los arts. 12 y 13 de la Ley 38/99 de 5 de noviembre de Ordenación de la 
Edificación), el cual dictará las instrucciones necesarias al contratista para la normal y 
eficaz realización de aquellas y señalará el ritmo de ejecución conveniente, mediante las 
anotaciones correspondientes en el Libro de Ordenes. No obstante, la Presidencia de la 
Corporación podrá inspeccionar las obras cuando lo estime oportuno o encomendar dichas 
funciones a los técnicos de la Corporación.  
 
23) Normativa  laboral, igualdad de género y conciliación de la vida familiar y 
personal. 
El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia laboral y de 
Seguridad Social y en especial los convenios colectivos del sector o empresa 
correspondientes. 
El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de seguridad e 
higiene en el trabajo y prevención de Riesgos Laborales.  
Asimismo el contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de igualdad 
de género y conciliación de la vida familiar y personal., adoptando todas las medidas 
necesarias para su efectividad. 
 
24) Producción y gestión de residuos. 
El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de producción y 
gestión de residuos. 
 
25) Responsabilidad. Daños. 
Será de cuenta del contratista la responsabilidad derivada de todos los daños, perjuicios y 
acciones de cualquier naturaleza que sean ocasionados a terceras personas por su 
personal, su maquinaria o como consecuencia de los trabajos realizados. Esta 
responsabilidad no se extinguirá hasta que haya expirado el plazo de garantía de la obra.  
Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y 
directa de una orden de la Administración, será ésta responsable dentro de los límites 
establecidos en la Ley.  
Asimismo, el contratista responderá civil y, en su caso, penalmente de los daños causados 
a la Administración Contratante ó a terceros como consecuencia de los vicios ocultos de 
las obras.  
La cantidad en que se concreten tales daños será inmediatamente exigida por la vía de 
apremio administrativo.  
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26) Gastos de transporte y almacenaje. 
El contratista estará obligado a sufragar los gastos de transporte de materiales hasta el 
lugar señalado y en el plazo convenido y, en su caso, los gastos de almacenaje y depósito.  
 
27) Custodia y conservación. 
El contratista deberá responder de la custodia y conservación de los materiales e 
instalaciones, sin que tenga derecho a indemnización por causa de avería, pérdidas o 
perjuicios en los bienes, hasta la aprobación de la devolución de la garantía definitiva.  
Cuando las obras incluyan instalaciones tales como aparatos elevadores, climatización, 
aire acondicionado, vapor, frío, etc., la empresa adjudicataria deberá realizar, bien 
directamente, bien a través de una empresa especializada, el mantenimiento de las 
mismas hasta que finalice el plazo de garantía establecido en la cláusula 37 del presente 
Pliego, asumiendo los gastos que de ello deriven. 
 
28) Gastos de anuncios y tributos y varios. 
El adjudicatario vendrá obligado a pagar todos los gastos, de publicación de anuncios de 
Licitación en diarios oficiales y medios de comunicación que se detallan en el epígrafe 19 
del cuadro de características del contrato.  
Asimismo, deberá pagar todos los impuestos, contribuciones, tasas y precios públicos que 
pesen sobre el contrato o, en su caso, sobre el objeto del contrato, así como sobre la 
obtención la licencia de obras o Impuesto sobre Construcciones, Obras e Instalaciones, si 
procediese, y el abono de cualquier tributo relacionado con lo establecido en el presente 
apartado.  
Serán por cuenta del adjudicatario y sin que suponga coste alguno para la administración, 
la realización de aquellos proyectos de instalaciones y equipos que en su caso se prevean 
en el proyecto (electricidad, centros de transformación, aparatos elevadores, climatización, 
etc.), que sean necesarios para la aprobación por los organismos competentes de la 
administración, así como la tramitación ante dichos organismos y pago de las tasas 
correspondientes. 
 
29) Control de calidad externo. 
La Administración, a través de la Dirección ordenará a una empresa especializada en este 
tipo de controles, contratada por la Administración, que se verifiquen los ensayos y análisis 
de materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que 
se originen serán de cuenta del contratista hasta un importe máximo del 1% del 
presupuesto de ejecución material de la obra. A estos efectos la Administración retendrá el 
porcentaje de control de calidad correspondiente en cada certificación de obra. 
La misma Dirección fijará el número, forma y dimensiones y demás características que 
deben reunir las muestras y probetas para ensayo y análisis, caso de que no exista 
disposición general al efecto, ni establezca tales datos el Pliego de prescripciones técnicas 
particulares.  
Este control es independiente del control interno que realice el contratista. 
En el supuesto de que como resultado de los ensayos o controles de calidad relativos a la 
ejecución de la obra fueran desfavorables y que dichos ensayos o controles de calidad 
deban de repetirse para verificar si se han subsanados los defectos observados, dicho 
coste será asumido por el contratista aunque supere el porcentaje de control de calidad.
  
30) Derechos del adjudicatario.  

30.1.- Derecho al abono de la obra que realmente ejecute con arreglo a las cláusulas 
del presente Pliego, y de conformidad con el programa de trabajo previsto para cada 
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anualidad y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 216.4 del TRLCSP, según 
redacción dada por la Disposición final sexta del R.D. Ley 4/2013,  el  abono deberá 
efectuarse de acuerdo con los siguientes plazos: 

a)  Plazo para la aprobación de la certificación de obra y conformidad de la 
factura: Una vez expedida la certificación de obra, dicho documento deberá 
presentarse a la entidad contratante acompañado de la factura correspondiente, 
incumbiéndole tanto al contratista como al  Director de obra o responsable del 
contrato el cumplimiento de esta obligación formal. Una vez cumplido este requisito, 
se iniciará el cómputo de los treinta días naturales para que la Administración 
apruebe la documentación presentada y dicte el acto de reconocimiento de la 
obligación; no obstante, si la documentación presentada adoleciese de algún 
defecto, será devuelta al contratista para su corrección, no iniciándose el plazo 
señalada hasta que los documentos se hayan presentado de nuevo en el Registro 
general debidamente subsanados. 
De conformidad con lo establecido en la disposición adicional trigésima tercera, el 
contratista tendrá la obligación de presentar la factura que haya expedido por las 
obras realizadas  ante el correspondiente registro administrativo a efectos de su 
remisión al órgano administrativo o unidad a quien corresponda la tramitación de la 
misma. 
 En el epígrafe  21  del cuadro de características del contrato, se incluye  la 
identificación del órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad 
pública, así como la identificación del órgano de contratación y del destinatario, que 
deberán constar en la factura correspondiente que emita el contratista 
b) Plazo para el pago: Una vez aprobados los documentos presentados y 
reconocida la obligación de pago, la Administración deberá realizar el pago dentro de 
los  inmediatos treinta días siguientes.   

La ejecución de la obra por importe superior al previsto en cada anualidad, aún en el 
caso de que cuente con la autorización de la dirección, no dará derecho al contratista a 
su abono hasta que no se incluya en el Presupuesto la dotación necesaria para hacer 
frente a la anualidad correspondiente.  
30.2.- Si la Administración demorase el pago del precio, computado a partir del 
cumplimiento del plazo a que se refiere el apartado anterior, el adjudicatario tendrá 
derecho a partir del cumplimiento de dicho plazo, a cobrar los intereses de demora y la 
indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley de 29 de 
diciembre de 2004 por la que se establecen las Medidas de Lucha Contra la Morosidad 
en las Operaciones Comerciales y art. 216.4 del TRLCSP 
No obstante lo indicado en el apartado anterior, en el supuesto de que alguna 
certificación contenga algún error u omisión, y el contratista no hubiera advertido en el 
momento de prestar conformidad a la certificación, expresamente y por escrito la 
existencia del mismo, el plazo para exigir el interés de demora no se iniciará hasta que 
se subsanen los defectos que contuviera la certificación, computándose, por tanto, el 
plazo para exigir el interés de demora a partir de la expedición de la certificación 
subsanada. 
De igual modo si la factura contuviera algún error u omisión o ésta no se hubiera 
presentado en a la entidad contratante, el plazo para exigir el interés de demora no se 
iniciará hasta que se subsanen los defectos que contuviera la factura o hasta que se 
presente la misma en el punto general de entrada de facturas electrónicas (FACe) salvo 
aquellos supuestos en que la normativa vigente de facturación permita su presentación 
en formato papel, en cuyo caso se presentará en el registro de de la entidad 
correspondiente . 
30.3.- Derecho a la suspensión del cumplimiento del contrato en el supuesto de que la 
demora del pago fuera superior a cuatro meses, debiendo comunicar a la 
Administración con un mes de antelación tal circunstancia, a efectos del reconocimiento 
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de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos 
establecidos en el art. 216.5 TRLCSP.  
30.4.- Derecho a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como 
consecuencia de ello se le originen, si la demora de la Administración fuera superior a 
seis meses. (Art. 216.6 TRLCSP) 
30.5.- Derecho a transmitir los derechos de cobro, en los términos del artículo  218 del 
TRLCSP y en las condiciones señaladas en la cláusula 31.5 del presente pliego.  

 
31) Abono de la obra ejecutada.  

31.1. Mediciones.- La Dirección Facultativa realizará mensualmente y en la forma que 
establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas, la medición de las unidades de obra 
ejecutadas durante el período de tiempo anterior.  
El contratista podrá presenciar la realización de tales mediciones.  
Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar 
posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la dirección 
con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes 
mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad 
suscribirá el contratista.  
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda 
éste obligado a aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular.  
31.2.- Relaciones valoradas.- La Dirección Facultativa tomando como base las 
mediciones de las unidades de obra ejecutada a que se refiere el apartado anterior y los 
precios contratados, redactará mensualmente la correspondiente relación valorada al 
origen.  
31.3.- Certificaciones.- Las certificaciones se expedirán tomando como base la 
relación valorada y se tramitarán por la Dirección Facultativa en los diez días siguientes 
del período que correspondan previa la audiencia al contratista a los efectos de su 
conformidad o reparos.  
En el supuesto de obras plurianuales las certificaciones deberán ajustarse a las 
anualidades previstas sin que en una única certificación se pueda reflejar importes 
correspondientes a distintas anualidades.  
31.4.- Pagos.  

31.4.1.- Los pagos se verificarán contra certificaciones mensuales acompañadas de 
relación valorada expedidas por la Dirección Facultativa de la obra y aprobadas por 
la Presidencia u órgano competente de la Corporación. En cada una de las 
certificaciones la Administración retendrá el porcentaje de control de calidad 
correspondiente. 
Asimismo, el contratista deberá presentar factura por igual importe que el de la 
certificación. 
La factura deberá presentarse en el punto general de entrada de facturas 
electrónicas (FACe) salvo aquellos supuestos en que la normativa vigente de 
facturación permita su presentación en formato papel, en cuyo caso se presentará en 
el registro de de la entidad correspondiente. 
La factura deberá contener además de los datos establecidos en la normativa de 
facturas, los datos que se detallan en el epígrafe 21 del Anexo I del presente pliego. 
Tendrán el carácter de pago a cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que 
se produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna aprobación y 
recepción de las obras que comprenden. 
En cuanto a los plazos y trámites se estará a lo dispuesto en el artículo 216 del 
TRLCSP. 
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31.4.2. Abonos a cuenta por materiales acopiados  
1. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta hasta el 75 por 100 del 
valor de los materiales acopiados necesarios para la obra previa autorización del 
órgano de contratación que tendrá por único objeto controlar que se trata de 
dichos materiales y que se cumplen los siguientes requisitos:  

a) Que exista petición expresa del contratista, acompañando documentación 
justificativa de la propiedad o posesión de los materiales.  
b) Que hayan sido recibidos como útiles y almacenados en la obra o lugares 
autorizados para ello.  
c) Que no exista peligro de que los materiales recibidos sufran deterioro o 
desaparezcan.  
d) Que el contratista preste su conformidad al plan de devolución de las 
cantidades anticipadas, para deducirlo del importe total de las unidades de 
obra en que queden incluidos tales materiales. Este Plan lo elaborará la 
Dirección de Obra acompañándolo con la relación valorada.  
e) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 31.4.4 de 
este Pliego.  

2. Las partidas correspondientes a materiales acopiados podrán incluirse en la 
relación valorada mensual o en otra independiente.  
3. A efectos del cálculo del valor unitario del material se tomará el resultado de 
aplicar el coeficiente de adjudicación al valor del coste inicial fijado en el 
correspondiente proyecto, incrementado, en su caso, en los porcentajes de 
beneficio industrial y gastos generales.  

Si la unidad de obra donde se encuentra el material objeto del abono no tuviera la 
reglamentaria descomposición de precios y no figurara en el proyecto el coste inicial 
se fijará por la dirección de la obra, no pudiendo sobrepasar el 50 por 100 del precio 
de dicha unidad de obra.  
Solamente procederá el abono de la valoración resultante cuando exista crédito 
suficiente con cargo a la anualidad correspondiente en el ejercicio económico 
vigente. En el caso de que no se pudiera cubrir la totalidad del abono a cuenta 
reflejado en la relación valorada, se procederá al abono que corresponda al crédito 
disponible de la anualidad del ejercicio económico de que se trate.  
31.4.3. Abonos a cuenta por instalaciones y equipos.  
1. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por razón de las 
instalaciones y equipos necesarios para la obra, de acuerdo con las reglas 
siguientes:  

a) El abono vendrá determinado por la parte proporcional de la 
amortización, calculado de acuerdo con la normativa vigente del Impuesto 
sobre Sociedades, teniendo en cuenta el tiempo necesario de utilización.  
b) En el caso de instalaciones, el abono no podrá superar el 50 por 100 de 
la partida de gastos generales que resten por certificar hasta la finalización 
de la obra y en el de equipos el 20 por 100 de las unidades de obra a los 
precios contratados que resten por ejecutar y para las cuales se haga 
necesaria la utilización de aquéllos.  
c) El cálculo de la cantidad a abonar deberá acompañarse de una memoria 
explicativa de los resultados obtenidos.  
d) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 31.4.4 
de este Pliego.  

2. En cuanto a los requisitos para estos abonos, tramitación y devolución se estará a 
lo dispuesto en el apartado 31.4.2.  
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31.4.4. Garantías por abonos a cuenta por materiales acopiados y por instalaciones 
y equipos.  
Para realizar dicho abono será necesaria la constitución previa del correspondiente 
aval por el importe correspondiente al del respectivo abono a cuenta, de acuerdo con 
lo establecido en el art.  232 del TRLCSP  
El contratista tendrá derecho a la cancelación total o parcial de estas garantías a 
medida que vayan teniendo lugar las deducciones para el reintegro de los abonos a 
cuenta percibidos.  

31.5.- Los contratistas que, conforme al artículo anterior, tengan derecho de cobro 
frente a la Administración, podrán ceder el mismo conforme a derecho.  
Para que la cesión del derecho de cobro tenga plena efectividad frente a la 
Administración, será requisito imprescindible la notificación fehaciente a la misma del 
acuerdo de cesión. A tal efecto, se considerará que la notificación se ha producido 
cuando se haya consignado mediante Diligencia en el Documento justificativo del 
crédito, la toma de razón en el Libro de Registro de Transmisiones de Certificaciones.  
Una vez que la Administración tenga conocimiento del acuerdo de cesión, el 
mandamiento de pago habrá de ser expedido a favor del cesionario. Antes de que la 
cesión se ponga en conocimiento de la Administración, los mandamientos de pago a 
nombre del contratista surtirán efectos liberatorios.  

 
32) Prórrogas. 
Si el retraso en la ejecución de las obras fuese producido por motivos no imputables al 
contratista y éste ofreciese cumplir su compromiso si se le da una prórroga del tiempo que 
se le había señalado el órgano de contratación podrá concederla por un plazo que será 
por lo menos igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor.  
 
33) Plazo de ejecución del contrato y penalidades administrativas. 
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 
realización del mismo, así como, de los plazos parciales señalados para su ejecución 
sucesiva.  
La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la 
Administración.  
Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora 
respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por 
la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 
0,20 euros por cada 1000 euros del precio del contrato.  
La Administración tendrá la misma facultad a que se refiere el apartado anterior respecto 
al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, o cuando la demora en 
el cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente la imposibilidad del 
cumplimiento del plazo total.  
Cada vez, que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio 
del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del 
mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.  
 
34) Modificaciones de obras.  
34.1.- En ningún caso el Técnico Director de las obras o el adjudicatario podrán introducir 
o ejecutar modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la debida 
aprobación técnica de la modificación y la aprobación económica del Presupuesto 
reformado resultante, en su caso, como consecuencia de ella. 
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Antes de proceder a la redacción de la modificación del  proyecto deberá  darse audiencia 
al redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, si éstos se hubiesen preparado 
por un tercero ajeno al órgano de contratación en virtud de un contrato de servicios, para 
que, en un plazo no inferior a tres días, formule las consideraciones que tenga por 
conveniente. 
La mencionada aprobación corresponderá al órgano de contratación, previa audiencia al 
contratista, fiscalización del gasto y existencia de crédito. 

No obstante  lo dispuesto en el apartado  1º sólo podrán introducirse variaciones sin  
necesidad de previa aprobación cuando éstas  consistan en la alteración en el número 
de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, 
siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por 100 del precio 
primitivo del contrato (art.  234 del TRLCSP). 
Las variaciones mencionadas en el párrafo anterior, respetando en todo caso, el límite 
previsto en el mismo se irán incorporando a las relaciones valoradas mensuales y 
podrán ser recogidas y abonadas en las certificaciones mensuales. No obstante, 
cuando con posterioridad a las mismas hubiere necesidad de introducir en el proyecto 
modificaciones de las previstas en el art.  234 del TRLCSP habrán de ser recogidas 
tales variaciones en la propuesta a elaborar sin necesidad de esperar para hacerlo a la 
certificación final citada.  
34.2.- Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras 
que se acuerden de conformidad con lo establecido en el artículo 219 y en el titulo V del 
libro I del TRLCSP  
En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de  unidades de obras, 
el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna,  

La modificación del contrato no podrá realizarse con el fin de adicionar prestaciones 
complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin de que 
pueda cumplir finalidades nuevas no contempladas en la documentación preparatoria del 
mismo, o incorporar una prestación susceptible de utilización o aprovechamiento 
independiente. En estos supuestos, deberá procederse a una nueva contratación de la 
prestación correspondiente, en la que podrá aplicarse el régimen establecido para la 
adjudicación de contratos complementarios si concurren las circunstancias previstas en los 
artículos 171.b) y 174.b) del TRLCSP. 
Modificaciones previstas en la documentación que rige la licitación: 
 La modificación no podrá exceder del 10% del  precio del contrato  
Modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación: 

1. Las modificaciones no previstas en este pliego solo podrán efectuarse cuando se 
justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias: 
f. Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que 

pretenden cubrirse mediante el contrato debido a errores u omisiones padecidos 
en la redacción del proyecto o de las especificaciones técnicas. 

g. Inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación por causas 
objetivas que determinen su falta de idoneidad, consistentes en circunstancias 
de tipo geológico, hídrico, arqueológico, medioambiental o similares, puestas de 
manifiesto con posterioridad a la adjudicación del contrato y que no fuesen 
previsibles con anterioridad aplicando toda la diligencia requerida de acuerdo 
con una buena práctica profesional en la elaboración del proyecto o en la 
redacción de las especificaciones técnicas. 

h. Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de la 
prestación en los términos inicialmente definidos. 

i. Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la mejoren 
notoriamente, siempre que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el 
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estado de la técnica, se haya producido con posterioridad a la adjudicación del 
contrato. 

j. Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas, 
medioambientales, urbanísticas, de seguridad o de accesibilidad aprobadas con 
posterioridad a la adjudicación del contrato. 

2. La modificación del contrato acordada conforme a lo previsto en esta cláusula  no 
podrá alterar las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación, y deberá 
limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a 
la causa objetiva que la haga necesaria. 
3. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, se entenderá que se alteran 
las condiciones esenciales de licitación y adjudicación del contrato en los siguientes 
casos: 

f. cuando la modificación varíe sustancialmente la función y características 
esenciales de la prestación inicialmente contratada. 

g. cuando la modificación altere la relación entre la prestación contratada y el 
precio, tal y como esa relación quedó definida por las condiciones de la 
adjudicación. 

h. cuando para la realización de la prestación modificada fuese necesaria una 
habilitación profesional diferente de la exigida para el contrato inicial o unas 
condiciones de solvencia sustancialmente distintas. 

i. cuando las modificaciones del contrato igualen o excedan, en más o en 
menos, el 10 % del precio de adjudicación del contrato; en el caso de 
modificaciones sucesivas, el conjunto de ellas no podrá superar este límite. 

j. en cualesquiera otros casos en que pueda presumirse que, de haber sido 
conocida previamente la modificación, hubiesen concurrido al procedimiento 
de adjudicación otros interesados, o que los licitadores que tomaron parte en 
el mismo hubieran presentado ofertas sustancialmente diferentes a las 
formuladas. 

34.3.- Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no 
previstas en el proyecto o cuyas características difieran  de las fijadas en este, los 
precios  aplicables a las mismas serán fijados por la Administración, previa audiencia 
del contratista por plazo mínimo de 3 días hábiles. Si éste no aceptase los precios 
fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario en los mismos 
precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente. 
34.4.- Cuando como consecuencia de la modificación del contrato aumente el precio del 
mismo, se reajustará la garantía que se cuantificará en el 5% del incremento 
experimentado en el precio de adjudicación (IVA excluido) Esta garantía deberá 
constituirse dentro del plazo máximo de 15 días naturales a contar desde la notificación 
de aprobación de la modificación. La no constitución de la garantía dentro de dicho 
plazo dará lugar a la resolución del contrato.  
En las obras contratadas por los Ayuntamientos e incluidas en Planes Provinciales se 
estará, además, a lo dispuesto en las normas reguladoras del plan o instrucciones 
redactadas por la Diputación.  
 

35) Cesión de contrato y subcontrato de obras. 
a) Cesión de contrato 

Los adjudicatarios no podrán ceder los derechos dimanantes de un contrato de obras sin 
obtener previamente la autorización del órgano competente de la Corporación, con los 
requisitos y condiciones establecidos en los artículos 226 del TRLCSP.  
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El cesionario deberá constituir la garantía dentro del plazo máximo de 15 días naturales a 
contar desde la autorización expresa por el órgano de contratación de la cesión. La no 
constitución de la garantía dentro de dicho plazo dará lugar a la resolución del contrato.  

b) Subcontratación 
Los adjudicatarios no podrán concertar con terceros la realización parcial de las obras sin 
obtener previamente la autorización del órgano competente de la Corporación, con los 
requisitos y condiciones establecidos en los artículos 227 y 228 y 228 bis del TRLCSP En 
todo caso las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no 
podrán exceder del porcentaje máximo establecido en el epígrafe 12 del cuadro de 
características del contrato. 
El incumplimiento por parte del contratista de este límite máximo de  subcontratación, 
establecido en el epígrafe 12 del cuadro de características del contrato, se considerará 
incumplimiento de sus obligaciones contractuales esenciales y en consecuencia dará lugar 
a la resolución del contrato con incautación de garantía e indemnización por daños y 
perjuicios a la  Administración Contratante 
Asimismo el contratista y subcontratistas deberán observar los requisitos y condiciones 
establecidas en la Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación  del 
sector de la construcción y Real Decreto 1109/2007 de 24 de agosto por el que se 
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector 
de la construcción. 
El contratista está obligado a abonar el precio pactado a los subcontratistas o 
suministradores, dentro de los plazos y con arreglo a las condiciones establecidas en el 
art. 228 del TRLCSP.  
c) Comprobación de los pagos a los subcontratistas o suministradores: 
La Administración contratante, a través de la Dirección de la obra u otros técnicos 
designados por el órgano de contratación, podrá comprobar el estricto cumplimiento de los 
pagos que los contratistas adjudicatarios del contrato han de hacer a todos los 
subcontratistas o suministradores que participen en los mismos. 
En tal caso, los contratistas adjudicatarios remitirán al ente público contratante, cuando 
este lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que 
participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas 
condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una 
relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a solicitud del ente 
público contratante justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada 
la prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 228 y en 
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicación. Estas obligaciones  se 
consideran condiciones esenciales de ejecución, cuyo incumplimiento, además de las 
consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las 
penalidades establecidas para la demora en la ejecución previstas en el presente pliego. 

 
36) Recepción de las obras y certificación final. 
El contratista comunicará por escrito al Facultativo Director de la obra la fecha prevista 
para su terminación, con una antelación mínima de 45 días hábiles.  
La recepción de las obras se realizará como máximo dentro del mes siguiente a la 
terminación de las obras. Todo ello de conformidad con el artículo 235 del TRLCSP.  
El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le 
sean imputables no cumple esta obligación el representante de la Administración le 
remitirá un ejemplar para que en el plazo de diez días formule las alegaciones que 
considere oportunas, sobre las que resolverá el órgano de contratación.  
Del resultado de la recepción se levantará un acta que suscribirán todos los asistentes, 
retirando un ejemplar original cada uno de ellos.  
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Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y 
el director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones 
precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista 
no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar 
resuelto el contrato.  
Dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación 
deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al 
contratista a cuenta de la liquidación del contrato  En cuanto al plazo del interés de demora 
se estará a lo establecido en la cláusula 31.2 de este Pliego. 
Obras contratadas por los Ayuntamientos: Cualquier saldo de liquidación que resulte a 
favor del contratista, deberá ser financiado íntegramente por el Ayuntamiento contratante.  

 
37) Plazo de garantía. 
El plazo de garantía tendrá una duración de un año a contar desde la recepción de las 
obras excepto en los supuestos a que se refiere el art. 102.5 del TRLCSP en el que el 
plazo se reduce a 6 meses. 
Durante el plazo de garantía el contratista estará obligado a la guarda y conservación de 
las obras, siguiendo, en su caso, las instrucciones que reciba del Técnico-Director, siendo 
responsable de los daños intrínsecos que en ella se produzcan.  
Si las obras se deteriorasen por incumplimiento de esta obligación, los trabajos necesarios 
para su reparación se ejecutarán por la Administración contratante, a costa del contratista.  
 
38) Liquidación y devolución de la garantía definitiva.  

A) Obras contratadas por la Diputación.  
Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el Director 
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el 
estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda 
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el art. 236 del TRLCSP (Responsabilidad por vicios 
ocultos), procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía y a la liquidación, en 
su caso, de las obligaciones pendientes aplicándose al pago de estas últimas lo dispuesto 
en el art. 216 del TRLCSP. 
En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a 
deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de 
garantía el Director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista 
para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el 
cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad 
alguna por ampliación del plazo de garantía.  
No obstante en el supuesto de que el contratista no haga las reparaciones indicadas el 
órgano de contratación podrá ordenar la ejecución de las mismas a otra empresa, 
corriendo a costa del contratista adjudicatario de la obra el pago de los citados gastos, 
bien con cargo a la garantía si fuere suficiente, y si el importe de la reparación excediera 
del importe de la garantía se exigirá el abono de dichos gastos por la vía de apremio. 

B) Obras contratadas por los Ayuntamientos.  
 B.1) Será de aplicación lo establecido en el apartado A de la presente cláusula. 
 B.2) Además, cualquier saldo de liquidación que resulte a favor del contratista 
deberá ser financiado íntegramente por el Ayuntamiento contratante.  
Cualquier saldo de liquidación que resulte a favor del contratista deberá ser financiado 
íntegramente por el Ayuntamiento contratante.  
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39) Causas de resolución. 
Serán las previstas en los artículos 223 y 237 del TRLCSP, con los efectos previstos en el 
artículo 225 y 239.  
Serán asimismo causas  de resolución específicas del presente contrato el incumplimiento 
de las condiciones especiales de ejecución establecidas en las cláusulas 12.1.2.E y 
12.1.1.Ñ del presente Pliego. 
 
40) Régimen jurídico. 
El presente contrato de ejecución de obras tiene carácter administrativo, y ambas partes 
quedan sometidas expresamente a la legislación de contratos del sector publico y normas 
complementarias) y en su caso de la Comunidad Autónoma de Galicia en los términos del 
artículo 149.1.18 de la Constitución así como las demás disposiciones de desarrollo, en 
especial el Reglamento de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas 
de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.  
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución y efectos 
de este contrato serán resueltos por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin 
a la vía administrativa y contra los mismos habrá lugar a recurso Contencioso-
Administrativo, conforme a lo dispuesto por la Ley Reguladora de dicha Jurisdicción, previa 
interposición, en su caso, del recurso de reposición potestativo  y sin perjuicio de la 
interposición de cualquier otro recurso que los interesados estimen procedente. En los 
supuestos a que se refiere el artículo 40 del TRLCSP los interesados podrán interponer el 
recurso especial en materia de contratación. 
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ANEXO I: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 
 

1. PROYECTO  
 

2. CODIFICACIÓN A. Clasificación de 
productos por Actividades 
(CPA-2009) 

 

      
B. Vocabulario común de 
contratos (CPV) 
 

 

3. PRESUPUESTO 
 

 A) Obras anuales 
Base imponible …….. 
Importe IVA ……… 
Total ……………… 

................ Euros (IVA INCLUIDO) 

B) Obras Plurianuales 
Base imponible …….. 
Importe IVA ……… 
Total ……………… 

Ejercicio Presupuestario Importe (IVA 
INCLUIDO) 
201… 
201.... 

4. VALOR ESTIMADO Base imponible: …….. 
10% (modificación de proyecto): …….. 
10% (certificación final): …….. 
Total …………… 

4.BIS. REGULACION 
ARMONIZADA 

□ a) contrato no sujeto a regulación  armonizada                       
□ b) contrato sujeto a regulación armonizada                      � 

5. APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN  
7. CLASIFICACIÓN EXIGIDA □ No se exige   

                     
□ Se exige (indicar grupo, subgrupo y categoría)  
Grupo              subgrupo               categoría     
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
 

8. CLASIFICACIÓN A 
EFECTOS DE 
ACREDITACIÓN DE 
SOLVENCIA. 

Grupo              subgrupo               categoría     
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
 

9. LUGAR DE 
PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS 

1.- Registro General de la Administración convocante o en su caso 
Registro especial de la Entidad (indicarlo en este caso….), con domicilio 
en _______ 
2.-  Oficina de Correos 
          Comunicación del envío por medio de oficina de correos: 
          Domicilio de la entidad contratante ….…… 
          Nº de FAX de la entidad contratante ……………. 
          Correo electrónico de la entidad contratante ………………….. 

10.  PLAZO DE 
PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIONES 

□ A) Tramitación ordinaria: ______días (Cláusula 11)                       
□ B) Tramitación urgente: _______ días (Cláusula 11)     
En horario de Registro de la Administración convocante y en el caso de 
presentarlo por correos dentro del horario de la oficina correspondiente.                   

11. DOCUMENTACIÓN A 
PRESENTAR SEGÚN  
IMPORTE A QUE SE 
REFIERE LA CLAUSULA 
12.1.1, 12.1.2 y 16.1.e) 

 
□ A) Completa                 □ 1) Igual o superior a 1.000.000,00 euros 
                                        □ 2) Igual o superior a ________ euros 
 
□ B) Simplificada             □ 1) Inferior a 1.000.000,00 euros 
                                        □ 2) Inferior a  ___________ euros                        

12. PORCENTAJE 
SUBCONTRATACION 

…….% del precio de adjudicación 

13. COMPROMISO DE 
CONTRATAR A 

□ NO SE EXIGE 
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TRABAJADORES 
DESEMPLEADOS 

 
□ SI SE EXIGE              Nº DE TRABAJADORES_____________ 

14. PERFIL DE 
CONTRATANTE 

Dirección página web: www…………. 

15. GARANTÍA DEFINITIVA 5%  del importe de adjudicación IVA excluido 
16. TASAS DEL CONTRATO  
17. REVISIÓN DE PRECIOS A) Obras anuales: NO PROCEDE 

B) Obras plurianuales:   B1. NO PROCEDE  □ 

       (Cláusula 4.2)          B2. PROCEDE        □ 
                             FORMULA: ________________________ 

18. CONTROL DE CALIDAD Ver la cláusula 29 
19. IMPORTE MÁXIMO DE 
LOS GASTOS DE 
PUBLICIDAD DE 
LICITACIÓN A CUENTA DEL 
CONTRATISTA 

 

 
20. OTROS DATOS:  

INFORMACIÓN  
  PERFIL DE CONTRATANTE: ……………… 
  TELÉFONO:.................. 
  CORREO ELECTRÓNICO………………….. 
  CARTEL DE OBRA……. 

 
21. DATOS DE LA FACTURA  
21.1. IDENTIFICACIÓN DEL DESTINATARIO.   ENTIDAD LOCAL……….. 
       NIF…….. 
       CÓDIGO……. 
 
21.2.-  ÓRGANO DECISORIO/GESTOR.  ALCALDE/PRESIDENTE……….. 
       CÓDIGO……. 
 
21.3.- IDENTIFICACIÓN  UNIDAD CONTABLE  …………………. 
       CÓDIGO………. 
 
21.4.- IDENTIFICACIÓN UNIDAD TRAMITADORA …………………….. 
       CÓDIGO……….. 
 
21.5.-  CÓDIGO DE EXPEDIENTE………………… 
  CÓDIGO DE PROYECTO………………….. 

 
22. LUGAR DONDE SE PUEDEN OBTENER COPIAS DEL PROYECTO Y PPLIEGO…………………
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN 
 
D.         _________________                                    
con domicilio en   _________________                            
calle           _________________         
nº             _________________  
teléfono_________________ 
con D.N.I. (o Pasaporte o documento que lo sustituya) Nº     _________________                      
actuando en nombre propio (o en representación de        _________________ 
D.N.I. o N.I.F. Nº    _________________                  
y con domicilio en    _________________                      
calle_________________ 
nº            _________________ 
teléfono_________________ 
Toma parte en el procedimiento abierto con un único criterio de valoración (factor 
precio) para la adjudicación de la ejecución de las obras comprendidas en el Proyecto 
de ______________________________________ . 
y a cuyos efectos hace constar que: 
1º.- Ofrece el  siguiente precio: 

A) Precio sin IVA……………………………  Euros). 
B)  Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)  %……….. importe……… euros 
C) TOTAL (A+ B)……………….EUROS 

2º.- Conoce y acepta cuantas obligaciones se deriven de los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares del presente contrato, así como del Proyecto y 
documentación técnica que lo integra. 
3º.- Acompaña la documentación exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 
4º.- Hace constar que en la presente licitación (indíquese lo que proceda): 

c) ___ No concurre con empresas vinculadas. 
d) ___ Concurre con la/s siguiente/s empresa/s: 
  Denominación  _____ 
  NIF _____ 

En                        a           de                   de 201_ 
EL LICITADOR (Firmado y Rubricado) 
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ANEXO III: MODELO DE SOBRE 
 
MODELO DE SOBRE 
 
   � A. DOCUMENTACIÓN 
  (1) � 
   � C. OFERTA ECONÓMICA 
 
 Proposición para tomar parte en la contratación de las obras de (2)                                           
presentada por                        .   
Teléfono ________________  
Fax ____________________ 
 
 
En                              a         de                  de 201_      
 

(1) Indicar sobre A o C según la documentación que comprenda, conforme a lo 
dispuesto en         la cláusula 12. 
 
(2) Indicar el título del contrato, código de expediente y código de proyecto 
(epígrafe 21 del Anexo I del presente pliego) 
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ANEXO IV: MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES 
REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA 
(Cláusula 12.1.1 apartado H) y 12.1.2 apartado F) 
 

1. MEDIOS PERSONALES:  
 

CATEGORIA 
PROFESIONAL 

TITULACION 
REQUERIDA 

NUMERO PERSONAS 

   

   

   

   
 
2. MEDIOS MATERIALES 
 
 CARACTERISTICAS Nº UNIDADES OBSERVACIONES 
2.1. MAQUINARIA  
 
 
 

   

2.2. EQUIPOS  
 
 
 

   

2.3. MEDIOS 
AUXILIARES 
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PLIEGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE 
HABRÁN DE REGIR PARA LA CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN LOS PLANES 
PROVINCIALES Y OTRAS OBRAS PROVINCIALES 

 
 

II) ELEMENTOS DEL CONTRATO. 
 

1) Objeto del contrato. 
El presente contrato tiene por objeto la ejecución de las obras a que se refiere el epígrafe 
1 del cuadro de características del contrato, con sujeción al Proyecto Técnico, integrado 
por los documentos enumerados en el artículo 123 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP), incluido el correspondiente estudio de 
Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud, de acuerdo con lo previsto en 
el art. 4 del Decreto 1.627/97 y el estudio de gestión de residuos de construcción y 
demolición, de acuerdo con lo previsto en el art. 4 del R.D. 105/2008 .  
El conjunto de documentos que componen el proyecto se considera que forman parte 
integrante de este Pliego, teniendo carácter contractual.  
En caso de contradicción entre el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el 
Pliego de Prescripciones Técnicas prevalecerá el primero.  

 
2) Presupuesto del contrato y tipo de licitación. 
Se señala como tipo de licitación el importe del Proyecto que figura en el epígrafe 3 del 
cuadro de características del contrato, realizándose la mejora mediante baja respecto al 
mismo. 
En la contratación de estas obras se entenderá que los contratistas, al formular sus 
propuestas económicas, han incluido dentro de las mismas el importe del Impuesto sobre 
el Valor Añadido, sin perjuicio de que el importe de este impuesto se indique como partida 
independiente, de conformidad con el art. 87.2 del TRLCSP y modelo de oferta económica 
del presente pliego. 
 
3) Financiación.  

3.1. Obras de carácter anual:  
Para atender las obligaciones económicas que se derivan para la Administración del 
cumplimiento del contrato existe crédito suficiente en el Presupuesto con cargo a la 
Aplicación señalada en el epígrafe 5 del cuadro de características del contrato (Anexo I del 
presente Pliego).  

3.2. Obras de carácter plurianual:  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 174 del Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de 
mayo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales y artículo 79 y siguientes del Decreto 500/90, se imputarán a los ejercicios 
presupuestarios que se detallan para cada Proyecto de ejecución de obra en el epígrafe 
3.B y con cargo a la Aplicación señalada en el epígrafe 5 del cuadro de características del 
contrato (Anexo I del presente Pliego). En consecuencia, el compromiso de gasto para 
ejercicios futuros queda sometido a la condición suspensiva de  existencia de crédito 
adecuado y suficiente en el ejercicio correspondiente, circunstancia que debe tener en 
cuenta en todo caso el contratista. 
En el supuesto de reajuste de anualidades se estará a lo dispuesto en la cláusula 5.4 del 
presente Pliego.  
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4) Revisión de precios.  

4.1. Obras de carácter anual:  
De  conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del TRLCSP no procederá en ningún 
caso la revisión de precios del presente contrato y por tanto no se aplicará fórmula alguna 
de revisión.  

4.2. Obras de carácter plurianual:  
Si el contrato tuviese carácter plurianual, previa justificación en el expediente, y de 
conformidad con lo previsto en el Real Decreto a que se refieren los art. 4 y 5 de la Ley 
2/2015 de desindexación de la economía española y art. 89 del TRLCSP, la revisión 
periódica y predeterminada de precios tendrá lugar cuando el contrato se hubiese 
ejecutado, al menos, en el veinte por ciento de su importe y hubiesen transcurrido dos 
años desde su formalización, y con arreglo a la fórmula que se indica en el epígrafe 14 del 
cuadro de características (Anexo I del presente pliego). 
En consecuencia el primer veinte por ciento ejecutado y los dos primeros años 
transcurridos desde la formalización quedan excluidos de la revisión. 
 
5) Plazo de ejecución.  
5.1.- El plazo de ejecución del contrato será el que se señala en el epígrafe 6 del cuadro 
de características del contrato, contado a partir del día siguiente al de la firma del Acta de 
Comprobación del Replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida su comienzo.  
5.2.- Prórrogas.- El plazo contractual solo se prorrogará cuando concurran las 
circunstancias y requisitos exigidos por la legislación vigente.  
5.3.- Plazos parciales.- Los plazos parciales serán los que en su caso, se fijen en la 
aprobación del Programa de Trabajo.  
5.4.- Reajuste de anualidades.- La Baja ofertada por el adjudicatario se aplicará, en su 
integridad a la reducción de la financiación prevista en las últimas anualidades, 
manteniendo inalterable la financiación prevista para las primeras. En consecuencia, dicho 
porcentaje de baja se aplicará a realizar más obra en cada una de las anualidades, 
abonándose al adjudicatario el precio de la obra realizada, hasta el importe máximo de 
financiación relativo a cada anualidad. A estos efectos la Administración aprobará el nuevo 
programa de trabajo que será obligatorio para el adjudicatario.  

 
6) Capacidad para contratar. 
Podrán concurrir por sí o por medio de representantes las personas naturales o jurídicas, 
españolas o extranjeras, que teniendo plena capacidad de obrar no se hallen 
comprendidas en alguna de las circunstancias que enumera el artículo 54 y 60 del 
TRLCSP, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica (o se encuentren 
debidamente clasificadas en los supuestos a que se refiere la cláusula siguiente). 
 
7) Clasificación del contratista. 
A la vista de lo establecido en el artículo 65.1 del TRLCSP  no se exige clasificación.  
En el presente caso será suficiente que acrediten ante el Órgano de Contratación 
correspondiente su solvencia económica, financiera y técnica, mediante la presentación de 
los documentos que se indica en la cláusula 16.2.d).F).  
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8) Uniones temporales de empresas. 
La Administración podrá contratar con uniones de Empresarios que se constituyan 
temporalmente al efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 del TRLCSP.  
A estos efectos cada una de las empresas que la componen deberá indicar nombres y 
circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que 
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar 
adjudicatarios del contrato. 
Asimismo deberán presentar cada una de ellas la documentación exigida en la cláusula 12  
y  acreditar su capacidad y solvencia en los términos del presente pliego, acumulándose a 
efectos de la determinación de la solvencia de la unión temporal las características 
acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. Y en el supuesto de que se 
exija clasificación se estará a lo dispuesto en el artículo 67.5 del TRLCSP. 
En el supuesto de resultar adjudicataria, la Unión Temporal deberá formalizar la misma, en 
escritura pública, así como presentar el C.I.F. de la Uniones Temporales, todo ello dentro 
del plazo de quince días siguientes al de la fecha en que reciba la notificación de 
adjudicación, y la duración de la misma será coincidente con la del contrato hasta su 
extinción.  
Los empresarios que concurran agrupados en Unión Temporal quedarán obligados 
solidariamente ante la Administración. 

 
 

II.- ADJUDICACIÓN. 
 
9) Procedimiento  de adjudicación. 
El contrato se adjudicará mediante procedimiento negociado.  
 
10) Anuncio y perfil de contratante. 
Al tratarse de contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior al establecido en el art. 
177.2 del TRLCSP: de acuerdo con lo previsto en el art. 177.2 en relación con el art. 
171.d, este procedimiento no requiere la publicación de anuncios en Boletines 
Oficiales o en el Perfil de contratante, necesariamente. 
No obstante la Administración podrá: 
 
A) Utilizar cualquiera de estas tres modalidades: 

A.1.- publicar un anuncio en prensa 
A.2.- publicar un anuncio en el Perfil de contratante 
A.3.- publicar un anuncio en el B.O.P. 

 
B) De forma excepcional y motivada, por razones debidamente justificadas en el 
expediente, consultar, al menos, a tres empresas capacitadas para la realización del 
objeto del contrato, sin publicidad. 
 
En el cuadro de características del contrato (epígrafe 12) se indica por cuál de estas 
modalidades se opta. 
Dado que la publicidad no es obligatoria, no se aplican las normas de los arts. 163 a 166 
del TRLCSP 
 
11) Proposiciones: lugar y plazo de presentación. 
Las proposiciones para poder tomar parte en la licitación se presentarán en el lugar y 
plazo que se indican en los epígrafes 8 y 9 del cuadro de características del contrato, 
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dentro del plazo indicado en el epígrafe 9 del cuadro de características (Anexo I del 
presente pliego) y a contar del día siguiente al de recepción de la invitación para que se 
oferte o al de la publicación en prensa, BOP o en el Perfil de contratante, según sea la 
modalidad elegida de acuerdo con lo indicado en el epígrafe 6 del cuadro de 
características, en tres sobres cerrados, que podrán ser lacrados y precintados, 
firmados por el licitador o persona que lo represente, y con la documentación y 
requisitos exigidos en la cláusula 12. 
En el supuesto de que las proposiciones se envíen por correo, de acuerdo con lo 
establecido en el epígrafe 8 del cuadro de características, el licitador deberá justificar, con 
el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos, y 
anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante Fax, telegrama o 
correo electrónico en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será 
admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la 
fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio. 
Los envíos de las proposiciones a que se refiere el apartado anterior deberán remitirse 
mediante correo urgente, a fin de no dilatar el acto de apertura de plicas y la adjudicación 
del contrato. 
No se admitirá otra forma de presentación que las indicadas en  el epígrafe 9 del cuadro 
de características del presente pliego (anexo I del presente pliego). 

 
12) Proposiciones: documentación.  
12.1.- Sobre A: Subtitulado "Documentación". (Documentación simplificada)  

Los licitadores tendrán que presentar la siguiente documentación: 
A) Declaración responsable.  
De conformidad con lo establecido en el artículo 146.4. del TRLCSP que establece : 
“ El órgano de contratación, si lo estima conveniente, podrá establecer en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares que la aportación inicial de la 
documentación establecida en el apartado 1 se sustituya por una declaración 
responsable del licitador indicando que cumple las condiciones establecidas 
legalmente para contratar con la Administración. En tal caso, el licitador a cuyo favor 
recaiga la propuesta de adjudicación, deberá acreditar ante el órgano de 
contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los 
documentos exigidos. En todo caso bastará con esta declaración responsable y solo 
tendrán que presentar en este sobre la siguiente 
DECLARACIÓN RESPONSABLE: 

D. ……………………….. con D.N.I: …………………………y  domicilio en, 
actuando en nombre propio o en representación de …………………con domicilio 
en……………………………………………….. 
, y en relación con el contrato de ejecución de las obras de ………………………… 
Declara 
Que cumple las condiciones establecidas para contratar con la Administración de 
conformidad con lo expuesto en el art. 146.4 del TRLCSP; comprometiéndose en 
caso de ser el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, a 
acreditar ante el órgano de contratación, previamente a la adjudicación del 
contrato, la posesión y validez de los documentos exigidos en el apartado 16.2.d) 
de esta cláusula del pliego. De igual modo se compromete a aportar en cualquier 
momento y a requerimiento de la Administración, la documentación acreditativa 
del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser el adjudicatario del 
contrato, conforme el párrafo 2 del epígrafe 4 del artículo 146 del TRLCSP. 
 (Lugar, fecha y firma del proponente) 

B) Porcentaje de subcontratación.  
Porcentaje sobre el precio de adjudicación del contrato que tengan previsto 
subcontratar, dentro del porcentaje máximo establecido en el epígrafe 10 del cuadro 
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de características del contrato señalando el nombre o el perfil empresarial, definido 
por referencia las condiciones de solvencia técnica de los subcontratistas a los que 
se vaya a encomendar su realización (art. 227.2.a TRLCSP) y ajustado al modelo 
que se indica en el presente apartado. No obstante, de acuerdo con  lo previsto en la 
cláusula 35.B del presente Pliego, requerirá autorización previa de la Administración. 
En el supuesto de que no se indique en el cuadro de características, el porcentaje 
máximo será el establecido en el artículo 227.2.e del TRLCSP. 
 MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAJE DE SUBCONTRATACIÓN 
 D……… con DNI …………  y domicilio en ………… provincia de ………….
 Calle…………..  nº ……………………………. 
 en nombre propio o en representación  de la empresa…………………… 
 a la que representa en el procedimiento de adjudicación del contrato de ejecución 
de la obra 
 - Título: …………………………. 
 Declara que el porcentaje de subcontratación para esta obra a precios ofertados  
será el siguiente: 
….. % * 
 y que se descompone en las siguientes unidades: 

UNIDAD DE OBRA PORCENTAJE  A SUBCONTRATAR  A LOS 
PRECIOS DE LA OFERTA  (EXPRESADO EN %)* 

  

  

  

  

TOTAL A SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %* SOBRE EL IMPORTE TOTAL DE 
ADJUDICACION………………………………………,.. 

(Lugar, fecha y firma del proponente 
 *indicar sólo el % , no el importe 

Las ofertas que no indiquen el porcentaje de subcontratación,  que excedan del 
máximo establecido en el cuadro de características o que incluyan el importe de la 
subcontratación expresado en euros serán excluidas. 

C) Dirección de correo electrónico y/o fax del licitador a efectos de 
comunicaciones 

Se ajustará al siguiente modelo: 
D. __________ con residencia _____ provincia de _____ calle _____  nº _____ 
con NIF nº _____ en nombre propio o en nombre y representación de la empresa 
__________ con CIF ______ y domicilio en _____ provincia de _____ calle _____ 
nº______ teléfono ______ a la que representa en el procedimiento de adjudicación 
del contrato de 
(Título: ...) 
Autoriza a que las comunicaciones relacionadas con el citado contrato se efectúen 
en una cualquiera de las siguientes formas: 

- Fax: ___________ 
- Correo electrónico: ___________ 

 (Lugar, fecha y firma del proponente) 
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D) Certificado sobre trabajadores con discapacidad 

A los efectos previstos en la cláusula 15.4 (criterios de desempate) se presentará 
una declaración ajustada al siguiente modelo: 

D. __________ con residencia _____ provincia de _____ calle _____  nº _____ 
con NIF nº _____ en nombre propio o en nombre y representación de la empresa 
__________ con CIF ______ y domicilio en _____ provincia de _____ calle _____ 
nº______ teléfono ______ a la que representa en el procedimiento de 
adjudicación del contrato de 
(Título: ...) 
Certifica: 
1º) Que el número global de trabajadores de plantilla es de ________, siendo el 
número particular de trabajadores con discapacidad en plantilla de ________, lo 
que representa un __________% (superior al 2%) 
2º) Que el porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en la plantilla es del 
________ %  

(Lugar, fecha y firma del proponente) 

E) Compromiso de contratar trabajadores desempleados 

De conformidad con lo establecido en el art. 118 del TRLCSP se establece como 
condición especial de ejecución de contrato, siempre y cuando se indique así en el 
cuadro de características del contrato y al objeto de combatir el paro y promover el 
empleo, que el adjudicatario del contrato adscriba personal inscrito en los servicios 
públicos de empleo o equivalente en el número que se indica en el epígrafe 11 del 
cuadro de características (Anexo I del presente Pliego) 
A dichos efectos deberá presentar el siguiente modelo: 

D. __________ con residencia _____ provincia de _____ calle _____  nº _____ 
con NIF nº _____ en nombre propio o en nombre y representación de la empresa 
__________ con CIF ______ y domicilio en _____ provincia de _____ calle _____ 
nº______ teléfono ______ a la que representa en el procedimiento de adjudicación 
del contrato de 
(Título: ...) 
Se compromete a contratar para adscribir durante todo el plazo de ejecución del 
presente contrato a ______trabajadores de conformidad con el epígrafe 11 del 
cuadro de características (Anexo I del presente Pliego) 
 (Lugar, fecha y firma del proponente) 

F) Compromiso de adscribir a la ejecución los medios personales o materiales 
suficientes para ello.  
A estos efectos deberán presentar el siguiente documento: 

D. ……………………….. con DNI …………………… y domicilio en …………… 
provincia de ……………….. calle ……………………………………………nº …….. 
en nombre propio o en representación  de la empresa ……….a la que representa 
en el procedimiento de adjudicación del contrato de ejecución de la obra 
- Título: ……….. 
Declara que se compromete a adscribir a la  obra los medios personales y 
materiales exigidos en el anexo IV y a presentar dentro del plazo establecido en 
la cláusula 16.1. del presente pliego que rige la contratación la documentación 
justificativa de ello a que se refiere la cláusula 16.1.d en el supuesto de que la 
oferta sea la más ventajosa. 

     (Lugar, fecha y firma del proponente) 
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El incumplimiento de este compromiso de adscripción se considerará incumplimiento 
de obligación esencial a los efectos previstos en el art. 223.f TRLCSP. No obstante 
el órgano de contratación podrá optar por la imposición de penalidades en los 
términos de la cláusula 33 del presente Pliego. 
G) Índice documentos que integran el sobre.  
Se hará constar, dentro del sobre y en la primera página, en hoja independiente, un 
índice de los documentos que lo integran, enunciado numéricamente.  
 

12.2. Sobre B: Subtitulado "Referencias técnicas".  
En este sobre se incluirá la siguiente documentación en orden a la aplicación de los 
criterios de adjudicación especificados en el anexo V del presente pliego y que se 
presentarán  en papel o en CD (formato digital PDF con firma electrónica). 
Contendrá únicamente las Referencias Técnicas de acuerdo con los criterios de 
adjudicación aplicables en el presente contrato (anexo V):  

A) Programa de trabajo:  
Las empresas deberán presentar un programa de trabajo que contemple el 
desarrollo de las distintas unidades a realizar en cada plazo, de acuerdo, en su caso 
con las anualidades fijadas en el cuadro de características. Deberá incluir: 

a) Una memoria explicativa y detallada de la forma y orden de ejecución de las 
unidades de obra, que refleje la continuidad y coordinación de los trabajos de los 
distintos oficios que intervienen, así como la definición de la calidad de materiales, 
sistemas constructivos e instalaciones que el contratista se compromete a 
emplear en la obra. 
b) Un gráfico de la ejecución de las distintas unidades de obra, en forma de 
diagrama de Gantt o de barras, en el que figure el presupuesto mensual por 
contrata a precios de proyecto (desglosado en días naturales), ajustado a las 
anualidades previstas, en su caso, en las condiciones de licitación. Cualquier 
referencia en este gráfico a importes distintos del presupuesto de licitación, 
supondrá la no admisión de la oferta. 
c) Descripción fotográfica o en vídeo de la obra: Se describirá la forma en que se 
documentará fotográficamente o en vídeo el desarrollo y evolución de las obras. 
Dicha documentación se entregará a la Administración en la fecha del Acta de 
Recepción. 
El programa se ajustará a las características, naturaleza e importe de la obra. 

B) Actuación medioambiental:  
d) Medidas específicas de protección ambiental que se aplicarán en la ejecución 
de obra y en especial:  

 - Reciclaje, reutilización y recuperación de materiales. 
 - Regeneración de espacios. 
 - Indicación de vertederos autorizados donde se van a trasladar los 
materiales usados, excedentes  o procedentes de demolición o derribos. 
 - Compromiso de aportar, en su momento, la documentación que acredite 
que los residuos de construcción y demolición realmente producidos en la obra 
han sido gestionados, según lo dispuesto en el art. 4.c  del R.D. 105/2008.  
- Medidas de ahorro energético. 

C) Plan de control de calidad: 
Plan de control interno de calidad  
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La oferta contendrá, de forma justificada, la propuesta programada del control interno 
de calidad que la empresa vaya a desarrollar durante la ejecución de las obras, 
relativa, entre otros aspectos a: 

- control de calidad en los materiales a emplear 
- control de calidad en los métodos de ejecución de las distintas unidades de 
obra 
- control de calidad en las pruebas finales de instalaciones 
- cualquier otro elemento, método o proceso de control que el contratista 
considere oportuno incluir dentro del control de calidad.  

El contenido del plan se ajustará a las características, naturaleza e importe de la 
obra. 
A los efectos previstos en el apartado anterior el contratista indicará para cada uno 
de los aspectos del control de calidad: medios propios o externos: el licitador indicará  
si llevará a cabo el control de calidad con personal propio o con empresas externas 
especializadas en control de calidad 
El contratista deberá especificar el sistema de controles y ensayos que la empresa 
se compromete a realizar en la obra, en consonancia con el programa de control 
ofertado. 
Este programa tendrá carácter contractual para el adjudicatario y su incumplimiento 
se considerará incumplimiento de obligación esencial a los efectos previstos en el 
art. 223.f TRLCSP. No obstante el órgano de contratación podrá optar por la 
imposición de penalidades en los términos de la cláusula 33 del presente Pliego. 
D)  Esquema del plan de seguridad y salud: 
Las ofertas deberán presentar un esquema del plan de seguridad y salud en el 
trabajo que habrá de seguirse durante la ejecución de la obra, en aplicación del 
estudio de seguridad y salud.  
En el citado esquema se detallarán: 

- Medidas de prevención a adoptar 
- Sistemas de seguimiento y control de aplicación del plan 
- Oferta de mejoras de índole técnica 
- La adecuación de la organización establecida para prevención  de riesgos 
laborales y seguridad 
- La realización de un análisis de las posibles emergencias y la suficiencia de 
las medidas adoptadas. 
- La acreditación de algún tipo de auditoría periódica respecto a los resultados 
en materia de seguridad y salud 
El contenido del plan se ajustará a las características, naturaleza e importe de 
la obra. 

E) Porcentaje de control de calidad: formulada estrictamente conforme al siguiente 
modelo: 

D. __________ con residencia _____ provincia de _____ calle _____  nº _____ 
con NIF nº _____ en nombre propio o en nombre y representación de la empresa 
__________ con CIF ______ y domicilio en _____ provincia de _____ calle _____ 
nº______ teléfono ______ a la que representa en el procedimiento de adjudicación 
del contrato de 
(Título: ...) 
Se compromete a financiar, además del 1% mínimo obligatorio, el ……..% 
(expresado con seis decimales) sobre el presupuesto de ejecución material de la 
obra, para que la Administración realice el control externo de calidad, con arreglo a 
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lo previsto en la cláusula 29 del Pliego, que será retenido por la Administración en 
las correspondientes certificaciones de obra. 
Se compromete a destinar hasta un …… % para el control interno de calidad a 
realizar por la propia empresa. 
(Lugar, fecha y firma del proponente) 

La Administración, a través de la Dirección y de acuerdo con lo previsto en la 
cláusula 29 del Pliego, ordenará a una empresa especializada en este tipo de 
controles, contratada por la Administración, que se verifiquen los ensayos y análisis 
de materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos 
que se originen serán de cuenta del contratista hasta un importe máximo del 1% del 
presupuesto de ejecución material de la obra. 
En el supuesto de que el contratista hubiere ofertado un porcentaje mayor, a efectos 
de valoración, no se computa el 1% mínimo obligatorio a que se refiere el apartado 
anterior; es decir, si una empresa oferta el 3% de incremento de control de calidad 
externo, obtendrá 9 puntos (de acuerdo con la valoración del ANEXO IV) pero, a 
efectos de financiación por el contratista, el porcentaje destinado a control externo a 
contratar por la Administración será del 4% (3% ofertado por el adjudicatario más 1% 
mínimo obligatorio). 
La Dirección de Obra podrá solicitar en cualquier momento todos los informes y 
cálculos, derivados de este programa de control interno de calidad. 
F) Propuesta de reducción de plazos de ejecución: 
- Propuesta de Reducción de plazos de Ejecución (expresado en días naturales):  
En el supuesto en que en el proyecto figure el plazo de ejecución por meses se 
entiende que estos son de 30 días naturales. 

 
12.3. Sobre C: Subtitulado "Oferta económica".  
Contendrá la proposición económica formulada estrictamente conforme al Modelo que 
figura como anexo II de este Pliego. 
 

13) Documentos: originales y copias. 
Los documentos que se acompañen a las proposiciones habrán de ser originales. No 
obstante, se admitirán fotocopias diligenciadas por el Secretario/a o funcionario/a en quien 
delegue, en las que se haga constar que han sido compulsadas con sus originales.  
 
14) Garantía provisional. 
En consonancia con lo dispuesto en el art. 103 del TRLCSP los licitadores quedan 
dispensados de la constitución de la garantía provisional.  
 
15) Criterios de adjudicación. Negociación  
Por lo que respeta a la calificación de la documentación presentada (defectos u omisiones 
subsanables, rechazo de proposiciones y demás actuaciones del órgano de contratación), 
se estará a lo dispuesto en el art. 160 del TRLCSP y Reglamento de desarrollo de la Ley. 
A estos efectos la Administración comunicará por cualquiera de los medios indicados por 
el contratista conforme a la cláusula 12.1.2.C) del presente Pliego, en donde se señalará el 
plazo para subsanar. 

15.1. Órgano encargado de la negociación: El órgano encargado de la negociación 
será designado por el órgano de contratación, tendrá carácter colegiado y cuya 
composición se indica en el epígrafe 17.2. 
15.2. Criterios de adjudicación: Los criterios para la adjudicación del contrato son 
los que figuran en el anexo V.I. 
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Criterios de negociación: Los criterios para la neg oc iac ión  del contrato son los 
que figuran en el anexo V.II. 
15.3. Negociación. El órgano encargado de la negociación negociará con los 
contratistas las proposiciones que éstos hayan presentado para adaptarlas a los 
aspectos objeto de negociación con el fin de identificar la oferta más ventajosa, 
mediante la aplicación de los criterios de adjudicación establecidos en el anexo V.  

15.4. Procedimiento   
La negociación se articulará en tres fases: 

1. En una primera fase el órgano de encargado de la negociación evaluará las 
proposiciones recibidas aplicando los criterios de adjudicación recogidos en el 
Anexo V.I, previa comprobación de que cumplen los requisitos exigidos en el 
sobre A. 

2. En una segunda fase el órgano de contratación comunicará a cada licitador a 
través de  la dirección de correo electrónico y/o fax del licitador a efectos de 
comunicaciones indicada en el sobre B) “Documentación”, en qué posición 
se encuentra, especificando las puntuaciones totales y parciales obtenidas por 
todas las proposiciones admitidas, sin que en ningún caso pueda divulgarse la 
identidad de las personas licitadoras. 
A continuación invitará a todos los licitadores admitidos a presentar, en un plazo 
no superior a 48 horas, una segunda oferta  en relación con los aspectos de 
negociación que puedan ser mejorados por los licitadores y que se indican en el 
Anexo V.II (criterios de negociación). 
Los licitadores deberán presentar una oferta que mejore la inicial o ratificarse 
expresamente en la oferta presentada 
Las nuevas proposiciones deberán siempre concretar la oferta que se realiza, por 
lo que no se admitirá el ofrecimiento general de igualar los términos de la oferta 
más ventajosa de otro licitador en los criterios establecidos. 
En el procedimiento se facilitará la misma información a todos los licitadores. En 
ningún caso se proporcionará información particular que pueda suponer una 
ventaja para algún licitador en detrimento de las otras. Con el fin de garantizar el 
principio de igualdad, el órgano de contratación habilitará el sistema que crea 
más adecuado para dar publicidad de todas las consultas que se formulen a lo 
largo del procedimiento, y de las correspondientes respuestas, a todos las 
personas interesadas otorgando un código alfanumérico a cada uno de los 
licitadores. 
En cualquier momento del procedimiento, el órgano de contratación podrá 
requerir a los licitadores que aclaren determinados aspectos de su oferta, sin que 
puedan modificar en sus aclaraciones los elementos sustanciales de la misma, y 
siempre que no se falsee la competencia. 

3. En una tercera fase el órgano encargado de la negociación realizará la 
valoración definitiva y formulará la propuesta de adjudicación al órgano de 
contratación, excepto en el supuesto de que se haya constituido Mesa de 
Contratación con carácter voluntario, en cuyo caso le corresponderá a este 
órgano realizar la propuesta de contratación. 

Todas las actuaciones que se lleven a cabo durante la negociación se remitirán al 
órgano encargado de la tramitación del expediente de contratación. 

15.5. Ofertas con valores anormales o desproporcionados.  
15.5.1 Cuando el órgano de contratación presuma fundadamente que la proposición 
no pueda ser cumplida como consecuencia de bajas desproporcionadas o anormales 
, notificará esta circunstancia a los licitadores supuestamente comprendidos en ella, 
para que dentro del plazo de cinco días justifiquen dichas ofertas , acompañando la 
documentación a que se refiere el apartado 15.5.3 de  la presente cláusula. La 
justificación realizada por los licitadores se remitirá a informe de los Servicios 
Técnicos a fin de que emitan el correspondiente informe.  
15.5.2 Se considerará, en principio, como desproporcionada o anormal las ofertas 
que se encuentren en los siguientes supuestos: 
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- Número de ofertas: 1. La oferta es con valores anormales o desproporcionados si 
es inferior al precio de licitación en más de un 16,67% lo que equivale a decir que su 
baja porcentual es superior a 16,67% 
- Número de ofertas: 2. Una de las ofertas resulta con valores anormales o 
desproporcionados si es inferior a otra en más de un 13,33% 
- Número de Ofertas: 3. Serán ofertas con valores anormales o desproporcionados 
aquellas que sean inferiores a la media aritmética de las ofertas presentadas en más 
de un 6,67% de dicha media. Sin embargo, se excluirá para el cómputo de la media, 
la oferta más elevada, cuando sea superior a la  media de todas en más de un 
6,67% de la misma. En cualquier caso, se considerarán ofertas con valores 
anormales o desproporcionados todas aquellas con bajas porcentuales superiores a 
16,67 
- Número de ofertas: 4 o más. Se considerarán con valores anormales o 
desproporcionados aquellas ofertas que sean inferiores a la media de las ofertas 
presentadas en más de un 6,67% de dicha media. No obstante, si entre ellas existen 
ofertas que sean superiores a esa media en más de un 6,67% de la misma, se 
calculará una nueva media solo con las ofertas que no estén en el supuesto 
indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la 
nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 
15.5.3 Serán criterios objetivos para apreciar o no el carácter desproporcionado o 
anormal de la oferta:  

• Justificación de los precios ofertados 

• Volumen de obra 
• Relación entre costes laborales fijos y volumen de obra contratada 
Documentación a aportar  para apreciar o no el carácter desproporcionado 
o anormal de la oferta. 
La documentación a aportar para apreciar o no el carácter desproporcionado o 
anormal de la oferta se presentarán  en papel o en CD (formato digital PDF con 
firma electrónica). 
Los licitadores con ofertas inicialmente, con valores anormales o 
desproporcionados, dentro del plazo concedido al efecto, deberán presentar la 
siguiente documentación: 

1. Justificación de precios ofertados: 
G. Materiales 

A.1 Compra 
• Carta de compromiso de los proveedores 

• Precios detallados  
A.2 Medios propios y/o materiales de producción propia (por 

disposición de canteras, almacén o similares 

• Relación detallada de los medios propios con indicación de 
su coste individualizado o precio de venta al público 

H. Maquinaria 
B.1 Alquiler y/o contratación 

o Relación de la maquinaria con indicación detallada de los 
precios 

B.2 Medios propios 
o Relación detallada de la maquinaria  

I.   Oferta detallada por unidades de obra con el mismo detalle que aparece 
descrito en el proyecto técnico 
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2. Volumen de obra: 
En este caso deberá justificarse por el licitador que presentó la oferta con valores 
anormales o desproporcionados la relación existente entre las  obras que tenga 
contratadas o en ejecución y los medios personales y materiales que dispone y 
determinar cómo incide esta relación en los precios ofertados. 
3. Relación entre coste laborales fijos y volumen de obra contratada:  
Se justificará mediante la aportación de la nómina del personal laboral fijo y 
declaración responsable de la obra en ejecución 

15.6. Rechazo de proposiciones.  
Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y 
admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el 
modelo establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o 
existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia 
que la hagan inviable, será desechada por la mesa, en resolución motivada.  

15.7. Criterios de desempate 
En el supuesto de que, aplicando los criterios de valoración, dos o más empresas 
empaten en la mayor puntuación tendrá preferencia en la adjudicación aquella empresa 
que tenga en su plantilla mayor número de trabajadores con discapacidad  (superior al 
2%) de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 4ª del TRLCSP, y 
acuerdo del Pleno de la Diputación de fecha 25 de febrero de 2000 (BOP núm. 63 de 
fecha 17 de marzo de 2000).  
Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposición más 
ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje 
superior al 2 por 100, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que 
disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. 
A estos efectos deberán presentar la documentación exigida en las cláusulas 12.1.1.N y 
12.1.2.D 
15.8. Renuncia:  
La presentación de la oferta vincula al contratista con la Administración de tal modo que 
la renuncia a la adjudicación del contrato ó a la ejecución de la obra, realizada en 
cualquier fase de tramitación del expediente (a manera de ejemplo: durante el plazo de 
presentación de ofertas; antes ó después de: a) la apertura de plicas, b) la propuesta de 
la Mesa de Contratación, c) la adjudicación, d) antes de la formalización del contrato, e) 
la comprobación del replanteo, f) el inicio y ejecución de las obras, g) la recepción, etc. 
faculta a la Corporación a que proceda a la incautación de la garantía, sin perjuicio de la 
exigencia de indemnización por los daños y perjuicios causados a la Administración 
contratante y demás consecuencias previstas en el TRLCSP.  
También se considerará renuncia la no justificación en plazo de la disponibilidad de los 
medios personales y materiales a que se refiere la cláusula 12. 
Teniendo en cuenta que los contratistas están dispensados de constituir la garantía 
provisional, la Corporación podrá exigir dicho importe mediante el procedimiento de 
apremio, así como para la indemnización de daños y perjuicios.  
No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores:  
En el caso de que la Administración no acordara la adjudicación en el plazo de 3 
meses, a contar desde la apertura de las proposiciones, el contratista tendrá derecho a 
retirar su proposición, de conformidad con lo dispuesto en el art .161 del TRLCSP,  no 
obstante el plazo indicado en el presente apartado se ampliará en 15 días hábiles 
cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el art. 152.3 
15.9. Designación de director de obra: 
En el Acuerdo o Resolución de adjudicación se concretará por el Órgano competente 
de la Corporación la designación del Técnico-Director de la obra y en aquellos casos en 
que la Dirección de la obra se realice mediante contrato de servicios, previa la 
tramitación del correspondiente expediente de contratación.  
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16) Adjudicación  
16.1. Clasificación de las proposiciones. 
Concluida la fase de negociación, la Mesa de contratación, en los casos en que se haya 
constituido o el órgano encargado de la negociación propondrá al órgano de contratación 
la adjudicación al licitador que haya presentado la oferta más ventajosa. 
Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la oferta 
económicamente más ventajosa es la que incorpora el precio más bajo. 

16.2. Una vez formulada la propuesta de adjudicación por el órgano de contratación se 
requerirá al licitador que hubiera presentado la oferta más ventajosa para que dentro 
del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera 
recibido el requerimiento, presente: 
a) La documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social  o autorice al órgano de contratación 
para obtener de forma directa la acreditación de ello. 
b) Garantía definitiva: El documento acreditativo de constitución de la garantía 
definitiva por importe del 5 por ciento del importe de adjudicación, excluido el impuesto 
sobre el Valor Añadido, por cualquiera de los medios a que se refiere el art. 96 
TRLCSP. 
      La Administración podrá rehusar la admisión de avales y seguros de caución 

provenientes de entidades, que se encuentren en situación de mora frente a la 
Administración contratante como consecuencia del impago de obligaciones 
derivadas de la incautación de anteriores avales o seguros de caución, y que 
mantuvieren impagados los importes correspondientes a avales o seguros de 
caución ya ejecutados 30 días naturales después de haberse recibido en la entidad 
el primer requerimiento de pago. A estos efectos el contratista antes de constituir el 
aval o el seguro de caución deberá informar a la entidad avalista o aseguradora de 
lo dispuesto en esta cláusula, sin que pueda alegar en consecuencia 
desconocimiento en el supuesto de que el aval o seguro fuere rechazado por la 
Administración. 

c) Acreditación de disponer efectivamente de los medios personales y materiales que 
se hubiere comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.  
A estos efectos la acreditación podrá realizarse: 

Medios personales: 
A) Títulos académicos y profesionales del empresario y, en particular, del 
responsable o responsables de las obras 
B) nº de trabajadores especificando si son fijos o temporales o cualquier otra 
modalidad, acreditándose mediante los correspondientes contratos o TCs 

Medios materiales: 
• Se podrán acreditar mediante los correspondientes contratos de adquisición, 

arrendamiento con o sin opción de compra, arrendamiento financiero o 
leasing, o en su caso mediante facturas o documentos donde se concreten 
las subcontrataciones. 

 De igual modo podrá acreditarse mediante certificación de que los citados 
medios (que deberán describirse de forma individual indicando marca, modelo 
y fecha de adquisición) forman parte del inventario de la empresa o entidad 
adjudicataria. 

 Asimismo se podrá acreditar mediante certificación de inscripción en el 
correspondiente registro de empresas acreditadas o equivalente. 

 No obstante se podrá acreditar por cualquier otro medio de prueba que 
demuestre de manera fehaciente la titularidad o disponibilidad de dichos 
medios materiales para la obra objeto del presente contrato 
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d) En los supuestos previstos en las cláusulas 12.1.D, justificación de que la empresa 
cuenta en su plantilla con los trabajadores con discapacidad declarados. 

e) Y deberá presentar asimismo la siguiente documentación de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 146.4 del TRLCSP: 

A) Documento acreditativo de la personalidad jurídica del empresario  
A-1) Empresario individual: Fotocopia del N.I.F., Pasaporte o documento que lo 
sustituya.  
A-2) Personas jurídicas: Escritura de Constitución o Modificación en su caso, 
inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la 
legislación Mercantil que le sea aplicable.  
Si no lo fuere: Escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o 
acto fundacional, en el que conste las normas por las que se regula su actividad, 
inscritos, en su caso en el correspondiente Registro Oficial.  
- Fotocopia de la Tarjeta de Código de Identificación Fiscal (C.I.F.), debidamente 
compulsada.  
A-3) Empresas comunitarias.  
La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados Miembros de la 
Unión Europea se acreditará mediante la inscripción en el Registro procedente de 
acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos o mediante la 
presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se 
establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias 
de aplicación.  
A.4) Empresas no españolas de estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein y Noruega).  
La capacidad de obrar de estas empresas se acreditará mediante la inscripción en 
el Registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están 
establecidos o mediante la presentación de una declaración jurada o un 
certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo 
con las disposiciones comunitarias de aplicación (Disposición Adicional 14 
TRLCSP).  
A-5) Empresas no comunitarias.  
1.- Los empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con 
informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado 
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el 
domicilio de la empresa. 
2.- Informe de reciprocidad: Las personas físicas o jurídicas de estados no 
pertenecientes a la Unión Europea deberán justificar mediante informe expedido 
por la Misión Diplomática Permanente Española, en la que se haga constar que el 
Estado de procedencia de la empresa admite a su vez la participación de 
empresas españolas en la contratación con la Administración en forma 
sustancialmente análoga.  
En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre 
reciprocidad en relación con las Empresas de Estados signatarios del Acuerdo 
sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio. 
A-6) Disposición común a empresas extranjeras (comunitarias o no comunitarias): 
declaración de sometimiento a la jurisdicción de tribunales y juzgados españoles.  
Las empresas extranjeras deberán presentar una declaración de sometimiento a 
la jurisdicción de los Tribunales y Juzgados españoles de cualquier orden, para 
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, 
con renuncia en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponder al licitante (art. 146.1.e del TRLCSP) 
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B) Empresas extranjeras no comunitarias: sucursal en España.  
Documento acreditativo de que la Empresa tiene abierta sucursal en España, con 
designación de apoderados o de representantes para sus operaciones y que esté 
inscrita en el Registro Mercantil. (art. 55 del TRLCSP).  
C) Poderes:  
Cuando el licitador no actúe en nombre propio o se trate de Sociedad o persona 
Jurídica, deberá acompañarse poder notarial para representar a la Persona o 
Entidad en cuyo nombre concurre ante la Administración contratante. 
El poder deberá figurar inscrito previamente en el Registro Mercantil en los casos en 
que dicha inscripción sea exigida por el Reglamento del Registro Mercantil 
D) Bastanteo de poderes: 
Los poderes a que se refiere el apartado c) de la presente cláusula, deberán 
bastantearse previamente por el/la Secretario/a de la Corporación o funcionario/a 
habilitado/a.  
E) Prohibiciones para contratar o incompatibilidades:  
Declaración responsable de que la Empresa interesada no se halla incursa en 
ninguna de las prohibiciones para contratar o incompatibilidades establecidas en el 
artículo 146.1.c y 60 del TRLCSP, ajustado al siguiente modelo: 
D.…………….. con DNI…………….. y domicilio en ………………. provincia de 
……….. calle ………………….. nº………… 
en nombre propio o en representación  de la empresa…………………. a la que 
representa en el procedimiento de adjudicación del contrato de ejecución de la obra 
- Título: …………………… 
Declara que ni  la empresa ni sus administradores u órganos de dirección están 
incursos en prohibiciones de contratar con la Administración establecidas en el art. 
60 y 146.1.c del TRLCSP 
Asimismo declara que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. 
      (Lugar, fecha y firma del proponente) 
F) Acreditación de solvencia económica y financiera y solvencia técnica:  
En el supuesto de que no sea exigible la clasificación para la obra, los licitadores 
deberán acreditar la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica: 

E) Mediante la acreditación de que está clasificada la empresa en el grupo y 
subgrupo y clasificación que se indica en el Anexo I, epígrafe 7.bis. 

F) O en el supuesto de que la empresa no esté clasificada deberá acreditar la 
solvencia: 

a. Económica y financiera mediante la justificación del volumen anual de 
negocios. El volumen anual de negocios del licitador se acreditará por 
medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el registro 
mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro y en caso 
contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar 
inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el registro mercantil 
acreditarán su  volumen anual de negocios mediante sus libros de 
inventarios y cuentas anuales legalizados por el registro mercantil. 

b. Y la solvencia técnica mediante la relación de las obras del mismo tipo o 
naturaleza ejecutadas en el curso de los últimos diez últimos años, 
acompañada de certificados de buena ejecución. 
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       APRECIACION DE LA SOLVENCIA: 
• Solvencia económica y financiera: Se considerará que el licitador ha 

justificado su solvencia económica y financiera si el volumen anual de 
negocios del licitador referido al año de mayor volumen de negocio de los tres 
últimos concluidos sea al menos una vez y media el valor estimado del 
contrato cuando su duración no sea superior a un año y al menos una vez y 
media el valor anual medio del contrato si su duración es superior a un año. 

• Solvencia técnica: Se considerará que el licitador ha acreditado su solvencia 
técnica cuando el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea 
igual o superior al 70% del valor estimado del contrato, o de su anualidad 
media si esta es inferior al valor estimado del contrato. 

• El valor estimado a efectos de cálculo de solvencia es el que se indica en el 
epígrafe 4 del cuadro de características 

Todos los licitadores, excepto en el supuesto que se disponga de la clasificación 
correspondiente que sustituya a la solvencia, deberán justificar su solvencia 
económica y financiera y su solvencia técnica y en consecuencia no se establece 
excepción de presentación de la misma por razón de la cuantía (art. 11.5 del 
Reglamento de la Ley de Contratos). 

G) Uniones temporales de empresas.   
Indicación de los nombres y circunstancias de las empresas que la constituyen, 
participación de cada una de ellas y compromiso de constituirse formalmente en UTE 
caso de resultar adjudicatarias, de conformidad con el artículo 59 del TRLCSP y 
cláusula 8 del presente Pliego. 
H) Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del Estado o de las 
Comunidades Autónomas y registro voluntario de documentación de empresas 
contratistas de la Excma. Diputación de A Coruña:  
Los licitadores podrán indicar el registro en el que se encuentren inscritas 
acompañando la correspondiente certificación donde se recojan los extremos a que 
se refiere el art. 328 del TRLCSP, en cuyo caso estarán dispensados de presentar 
los datos que figuren inscritos, sin perjuicio de que la Administración pueda solicitar 
aquellos datos o documentos que estime necesarios a fin de verificar o comprobar la 
exactitud o vigencia de los mismos.  
No obstante aquellas empresas que con carácter voluntario figuren inscritas en el 
Registro de documentación de empresas contratistas de la Excma. Diputación 
Provincial de A Coruña, acompañarán una copia del informe relativo a los datos 
inscritos o la simple referencia al número de inscripción en el Registro y en 
consecuencia las Empresas que figuren inscritas en el Registro de Contratistas de la 
Diputación Provincial de A Coruña (Ordenanza reguladora del registro de 
documentación de empresas contratistas de la Excma. Diputación provincial de A 
Coruña, del registro de contratos y del registro de convenios, publicada en el BOP 
Núm. 64 de fecha 20 de marzo de 1998) quedarán dispensadas de presentar los 
documentos referenciados en los apartados: A), B), C), D), E) y F) siempre que los 
citados documentos estén vigentes.  
I) Autorización para la cesión de información relativa a obligaciones tributarias 
y de la Seguridad Social con el Estado en procedimientos de contratación.  
Se ajustará al siguiente modelo: 
D……… con residencia ……. provincia de …………… calle …………… nº…… según 
D.N.I. Nº……. en nombre propio o de la empresa ……………. a la que representa en 
el procedimiento de adjudicación del contrato de ejecución de la obra 
- Título:………….. 
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Autoriza  a la Administración contratante a solicitar la cesión de la información por 
medios informáticos o telemáticos, sobre la circunstancia de estar o no al corriente 
de sus obligaciones tributarias con el Estado y de la Seguridad Social a efectos del 
procedimiento de contratación del expediente anteriormente indicado, de acuerdo 
con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de 
Datos de Carácter Personal, Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y la Ley del Impuesto de Sociedades y otras normas tributarias y de la 
Seguridad Social y demás disposiciones de aplicación, siempre que el órgano de 
contratación  lo estime oportuno. 
      (Lugar, fecha y firma del proponente) 
J) Índice de documentos que integran el sobre.  
Se hará constar, dentro del sobre y en la primera página, en hoja independiente, un 
índice de los documentos que lo integran, enunciado numéricamente.  

 16.3 De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la 
misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado 
clasificadas las ofertas. 

 Todo ello sin perjuicio de lo señalado en el art. 60.2.a, 61 y 61 bis del TRLCSP 
  16.4 El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días 

hábiles siguientes a la recepción de la documentación. 
  16.5 La adjudicación se notificará a los licitadores y simultáneamente se publicará en 

el perfil de contratante. 
 
 

III.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
  
17) Formalización del contrato. 
La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles 
siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores y en 
la fecha que señale la Administración. 
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato 
dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía 
definitiva del importe de la garantía provisional que, en su caso hubiese exigido. 
Si la causa de la no formalización fuera imputable a la Administración, se indemnizará al 
contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 
 

IV.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 

18) Acta de comprobación del replanteo y justificación de contratar trabajadores 
desempleados. 

18.1.- Justificación de contratar trabajadores desempleados: 
Antes de la fecha prevista para la comprobación del replanteo, el adjudicatario deberá 
entregar en el Registro del órgano de contratación los contratos, alta en la Seguridad 
Social y demás documentación justificativa de haber contratado a trabajadores 
desempleados, en el supuesto de que se exija dicha contratación conforme a lo dispuesto 
en el epígrafe 11 del cuadro de características (Anexo I del presente Pliego). El 
incumplimiento de esta obligación dará lugar a la imposición de penalidades en los 
términos previstos en la cláusula 33 o a la resolución del contrato por incumplimiento de 
obligación esencial. 
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18.2.- Comprobación del replanteo 
Dentro del mes siguiente a la formalización del contrato se efectuará la comprobación del 
replanteo, en la fecha en que la Administración señale, quedando obligado el contratista, 
previa notificación, a acudir al mismo y suscribir la correspondiente Acta, de conformidad 
con el artículo 229 del TRLCSP.  
Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de Comprobación de Replanteo 
su ausencia se considerará como incumplimiento del contrato con las consecuencias y 
efectos previstos en el artículo 237 del TRLCSP.  

18.3.- Programa de trabajo, plan de seguridad y salud, plan de residuos y relación 
de subcontratistas y suministradores. 

Dentro de los 15 días naturales siguientes al de la firma del contrato, y siempre antes del 
inicio de las obras, el contratista presentará el Programa de Trabajo, el Plan de Seguridad 
y Salud, el Plan de residuos específico (a los efectos de lo dispuesto en el art. 5 y 
concordantes del R. D. 105/2008) y relación de subcontratistas y suministradores, con el 
importe de obra a realizar, y en este caso, a los efectos de la Cláusula 35 del presente 
Pliego.  
La aprobación del Plan de Seguridad y Salud, corresponderá al Presidente de la 
Corporación previo informe del coordinador de seguridad y salud. 
Asimismo corresponderá al Presidente de la Corporación la aprobación del Plan de 
Residuos en los casos que proceda. 
Atendiendo a la naturaleza de la obra, el Presidente de la Corporación, a propuesta del 
Técnico Director podrá eximir al contratista de la presentación del programa de trabajo.  
En ningún caso se dispensará la presentación de programa de trabajo para las obras 
plurianuales.  

18.4.- Comienzo de las obras y comunicación apertura centro de trabajo 
El contratista deberá iniciar las obras dentro de los quince días siguientes al de la firma del 
Acta de Comprobación de Replanteo.  
El adjudicatario deberá comunicar la  apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral 
competente con carácter  previo al comienzo de los trabajos, documento  cuya 
presentación deberá exhibir el  contratista al director de las obras y al coordinador de 
seguridad y salud.  
    18.5.- Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y 
disposición real de los terrenos, su idoneidad y viabilidad del proyecto, a juicio del 
facultativo Director de las obras, y sin reserva por parte del contratista, se dará por aquel la 
autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explícitamente en el Acta 
extendida, de cuya autorización quedará notificado el contratista por el hecho de 
suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución de las obras desde el día 
siguiente al de la firma del acta.  
 
19) Carteles y señales. 
19.1.- En la fecha en que comiencen los trabajos, el contratista queda obligado a colocar a 
su costa un cartel relacionado con la obra, con las características y formato que señale la 
Administración Provincial cuyo modelo puede consultarse en la página web que se indica 
en el Anexo I.20 “cuadro de características”. Dicho cartel deberá mantenerse en la obra 
hasta que se devuelva la garantía definitiva, siendo responsable el contratista durante 
dicho plazo de que el cartel permanezca instalado en perfectas condiciones. 
Transcurrido dicho plazo el contratista deberá proceder a la retirada del cartel a su costa. 
Asimismo, el contratista está obligado a instalar a su costa las señales indicativas de 
obras, peligro, precaución, desviación, etc., de conformidad con lo dispuesto en el Código 
de la Circulación y normativa de Prevención de Riesgos Laborales, y a adoptar todas las 
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precauciones precisas desde el comienzo de las obras hasta su total terminación, siendo 
personalmente responsable de los accidentes motivados por incumplimiento de esta 
Cláusula.  
19.2.- Fotografías.  
El adjudicatario deberá acompañar a cada certificación de obra las siguientes fotografías 
por triplicado:  
a) Del cartel de la obra.  
b) Del cartel de la obra y su entorno.  
En ambos casos deberá llevar al dorso la firma del Director de la obra y la fecha de su 
realización. 
En la fecha del Acta de Recepción el adjudicatario deberá  entregar a la Administración en 
formato digital con firma electrónica el reportaje fotográfico o el vídeo relativo al desarrollo, 
ejecución y finalización de las obras en sus distintas fases. La citada documentación podrá 
utilizarse por la Administración libremente y sin limitación temporal. 

 
20) Ocupación de terrenos. 
El contratista no puede ocupar los terrenos afectados por la obra hasta recibir la orden 
correspondiente de la dirección.  
 
21) Desarrollo de los trabajos.  
21.1.- El contratista deberá ejecutar las obras con materiales y medios de primera calidad 
y en las condiciones exigidas en el Proyecto aprobado y toda la documentación que la 
integra, así como de conformidad con la instrucciones o reglamentos técnicos nacionales 
obligatorios, siempre y cuando sean compatibles con el Derecho comunitario en los 
términos establecidos en el artículo 117 del TRLCSP.  
Asimismo, deberá utilizar los elementos personales y auxiliares más cualificados en las 
condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción.  
21.2.- Recepción y recusación de materiales.- El contratista solo puede emplear los 
materiales en la obra previo examen y aceptación por el Técnico-Director, en los términos 
y formas que éste señale, para el correcto cumplimiento de las condiciones convenidas. Si 
el Técnico-Director no aceptase los materiales sometidos a su examen deberá 
comunicarlo por escrito al contratista, señalando las causas que motiven tal decisión.  
21.3.- Obras defectuosas o mal ejecutadas.- Hasta que tenga lugar la aprobación de la 
devolución de la garantía definitiva el contratista responderá de la ejecución de la obra 
contratada y de las faltas que en ella hubiere, sin que sea eximente, ni le de derecho 
alguno, la circunstancia de que los representantes de la Administración hayan examinado 
o reconocido, durante su construcción, las partes y unidades de la obra o los materiales 
empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquellos en las mediciones y 
certificaciones parciales.  
21.4.- Demolición y reconstrucción de las obras defectuosas o mal ejecutadas.- Si se 
advierte vicios o defectos en la construcción, o se tienen fundadas razones para creer que 
existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el Técnico-Director ordenará durante el curso 
de la ejecución, y siempre antes de la aprobación de la devolución de la garantía definitiva, 
la demolición y reconstrucción de las unidades de obra en que se den aquellas 
circunstancias, o las acciones precisas para comprobar la existencia de tales defectos 
ocultos.  
21.5.- Responsabilidad por vicios ocultos.- Si la obra se arruina con posterioridad a la 
expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a 
incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños y 
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perjuicios  que se manifiesten durante el término de quince años a contar desde la 
recepción.  
Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará 
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista, de conformidad con el artículo 236 
del TRLCSP.  

 
22) Dirección e inspección de las obras. 
La dirección e inspección de las obras corresponde al Técnico-Director de las mismas 
(Director de Obra y en su caso Director de Ejecución de la obra, de acuerdo con lo 
dispuesto en los arts. 12 y 13 de la Ley 38/99 de 5 de noviembre de Ordenación de la 
Edificación), el cual dictará las instrucciones necesarias al contratista para la normal y 
eficaz realización de aquellas y señalará el ritmo de ejecución conveniente, mediante las 
anotaciones correspondientes en el Libro de Ordenes. No obstante, la Presidencia de la 
Corporación podrá inspeccionar las obras cuando lo estime oportuno o encomendar dichas 
funciones a los técnicos de la Corporación.  
 
23) Normativa  laboral, igualdad de género y conciliación de la vida familiar y 
personal. 
El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia laboral y de 
Seguridad Social y en especial los convenios colectivos del sector o empresa 
correspondientes. 
El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de seguridad e 
higiene en el trabajo y prevención de Riesgos Laborales.  
Asimismo el contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de igualdad 
de género y conciliación de la vida familiar y personal, adoptando todas las medidas 
necesarias para su efectividad. 
 
24) Producción y gestión de residuos. 
El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de producción y 
gestión de residuos. 
 
25) Responsabilidad. Daños. 
Será de cuenta del contratista la responsabilidad derivada de todos los daños, perjuicios y 
acciones de cualquier naturaleza que sean ocasionados a terceras personas por su 
personal, su maquinaria o como consecuencia de los trabajos realizados. Esta 
responsabilidad no se extinguirá hasta que haya expirado el plazo de garantía de la obra.  
Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y 
directa de una orden de la Administración, será ésta responsable dentro de los límites 
establecidos en la Ley.  
Asimismo, el contratista responderá civil y, en su caso, penalmente de los daños causados 
a la Administración Contratante ó a terceros como consecuencia de los vicios ocultos de 
las obras.  
La cantidad en que se concreten tales daños será inmediatamente exigida por la vía de 
apremio administrativo.  
 
26) Gastos de transporte y almacenaje. 
El contratista estará obligado a sufragar los gastos de transporte de materiales hasta el 
lugar señalado y en el plazo convenido y, en su caso, los gastos de almacenaje y depósito.  
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27) Custodia y conservación. 
El contratista deberá responder de la custodia y conservación de los materiales e 
instalaciones, sin que tenga derecho a indemnización por causa de avería, pérdidas o 
perjuicios en los bienes, hasta la aprobación de la devolución de la garantía definitiva.  
Cuando las obras incluyan instalaciones tales como aparatos elevadores, climatización, 
aire acondicionado, vapor, frío, etc., la empresa adjudicataria deberá realizar, bien 
directamente, bien a través de una empresa especializada, el mantenimiento de las 
mismas hasta que finalice el plazo de garantía establecido en la cláusula 37 del presente 
Pliego, asumiendo los gastos que de ello deriven. 
 
28) Gastos de anuncios y tributos y varios. 
El adjudicatario vendrá obligado a pagar todos los gastos, de publicación de anuncios de 
Licitación en diarios oficiales y medios de comunicación que se detallan en el epígrafe 16 
del cuadro de características del contrato.  
Asimismo, deberá pagar todos los impuestos, contribuciones, tasas y precios públicos que 
pesen sobre el contrato o, en su caso, sobre el objeto del contrato, así como sobre la 
obtención la licencia de obras o Impuesto sobre Construcciones, Obras e Instalaciones, si 
procediese, y el abono de cualquier tributo relacionado con lo establecido en el presente 
apartado.  
Serán por cuenta del adjudicatario y sin que suponga coste alguno para la administración, 
la realización de aquellos proyectos de instalaciones y equipos que en su caso se prevean 
en el proyecto (electricidad, centros de transformación, aparatos elevadores, climatización, 
etc.), que sean necesarios para la aprobación por los organismos competentes de la 
administración, así como la tramitación ante dichos organismos y pago de las tasas 
correspondientes. 
 
29) Control de calidad externo. 
La Administración, a través de la Dirección ordenará a una empresa especializada en este 
tipo de controles, contratada por la Administración, que se verifiquen los ensayos y análisis 
de materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que 
se originen serán de cuenta del contratista hasta un importe máximo del 1% del 
presupuesto de ejecución material de la obra o, en su caso, del porcentaje que, 
excediendo de este 1% (expresado con dos decimales), ofrezca el adjudicatario. A estos 
efectos la Administración retendrá el porcentaje de control de calidad correspondiente en 
cada certificación de obra. 
La misma Dirección fijará el número, forma y dimensiones y demás características que 
deben reunir las muestras y probetas para ensayo y análisis, caso de que no exista 
disposición general al efecto, ni establezca tales datos el Pliego de prescripciones técnicas 
particulares.  
Este control es independiente del control interno que realice el contratista. 
En el supuesto de que como resultado de los ensayos o controles de calidad relativos a la 
ejecución de la obra fueran desfavorables y que dichos ensayos o controles de calidad 
deban de repetirse para verificar si se han subsanados los defectos observados, dicho 
coste será asumido por el contratista aunque supere el porcentaje de control de calidad ó 
el porcentaje mayor ofertado en su caso.  

  
30) Derechos del adjudicatario.  

30.1.- Derecho al abono de la obra que realmente ejecute con arreglo a las cláusulas 
del presente Pliego, y de conformidad con el programa de trabajo previsto para cada 
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anualidad y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 216.4 del TRLCSP, según 
redacción dada por la Disposición final sexta del R.D. Ley 4/2013,  el  abono deberá 
efectuarse de acuerdo con los siguientes plazos: 

a)  Plazo para la aprobación de la certificación de obra y conformidad de la 
factura: Una vez expedida la certificación de obra, dicho documento deberá 
presentarse a la entidad contratante acompañado de la factura correspondiente, 
incumbiéndole tanto al contratista como al  Director de obra o responsable del 
contrato el cumplimiento de esta obligación formal. Una vez cumplido este requisito, 
se iniciará el cómputo de los treinta días naturales para que la Administración 
apruebe la documentación presentada y dicte el acto de reconocimiento de la 
obligación; no obstante, si la documentación presentada adoleciese de algún 
defecto, será devuelta al contratista para su corrección, no iniciándose el plazo 
señalada hasta que los documentos se hayan presentado de nuevo en el Registro 
general debidamente subsanados. 
De conformidad con lo establecido en la disposición adicional trigésima tercera, el 
contratista tendrá la obligación de presentar la factura que haya expedido por las 
obras realizadas  ante el correspondiente registro administrativo a efectos de su 
remisión al órgano administrativo o unidad a quien corresponda la tramitación de la 
misma. 
 En el epígrafe  18  del cuadro de características del contrato, se incluye  la 
identificación del órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad 
pública, así como la identificación del órgano de contratación y del destinatario, que 
deberán constar en la factura correspondiente que emita el contratista 
b) Plazo para el pago: Una vez aprobados los documentos presentados y 
reconocida la obligación de pago, la Administración deberá realizar el pago dentro de 
los  inmediatos treinta días siguientes.   

La ejecución de la obra por importe superior al previsto en cada anualidad, aún en el 
caso de que cuente con la autorización de la dirección, no dará derecho al contratista a 
su abono hasta que no se incluya en el Presupuesto la dotación necesaria para hacer 
frente a la anualidad correspondiente.  
30.2.- Si la Administración demorase el pago del precio, computado a partir del 
cumplimiento del plazo a que se refiere el apartado anterior, el adjudicatario tendrá 
derecho a partir del cumplimiento de dicho plazo, a cobrar los intereses de demora y la 
indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley de 29 de 
diciembre de 2004 por la que se establecen las Medidas de Lucha Contra la Morosidad 
en las Operaciones Comerciales y art. 216.4 del TRLCSP 
No obstante lo indicado en el apartado anterior, en el supuesto de que alguna 
certificación contenga algún error u omisión, y el contratista no hubiera advertido en el 
momento de prestar conformidad a la certificación, expresamente y por escrito la 
existencia del mismo, el plazo para exigir el interés de demora no se iniciará hasta que 
se subsanen los defectos que contuviera la certificación, computándose, por tanto, el 
plazo para exigir el interés de demora a partir de la expedición de la certificación 
subsanada. 
De igual modo si la factura contuviera algún error u omisión o ésta no se hubiera 
presentado a la entidad contratante, el plazo para exigir el interés de demora no se 
iniciará hasta que se subsanen los defectos que contuviera la factura o hasta que se 
presente la misma en el punto general de entrada de facturas electrónicas (FACe) salvo 
aquellos supuestos en que la normativa vigente de facturación permita su presentación 
en formato papel, en cuyo caso se presentará en el registro de de la entidad 
correspondiente. 
30.3.- Derecho a la suspensión del cumplimiento del contrato en el supuesto de que la 
demora del pago fuera superior a cuatro meses, debiendo comunicar a la 
Administración con un mes de antelación tal circunstancia, a efectos del reconocimiento 
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de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos 
establecidos en el art. 216.5 TRLCSP.  
30.4.- Derecho a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como 
consecuencia de ello se le originen, si la demora de la Administración fuera superior a 
seis meses. (216.6) 
30.5.- Derecho a transmitir los derechos de cobro, en los términos del artículo  218 del 
TRLCSP y en las condiciones señaladas en la cláusula 31.5 del presente pliego.  

 
31) Abono de la obra ejecutada.  

31.1. Mediciones.- La Dirección Facultativa realizará mensualmente y en la forma que 
establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas, la medición de las unidades de obra 
ejecutadas durante el período de tiempo anterior.  
El contratista podrá presenciar la realización de tales mediciones.  
Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar 
posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la dirección 
con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes 
mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad 
suscribirá el contratista.  
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda 
éste obligado a aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular.  
31.2.- Relaciones valoradas.- La Dirección Facultativa tomando como base las 
mediciones de las unidades de obra ejecutada a que se refiere el apartado anterior y los 
precios contratados, redactará mensualmente la correspondiente relación valorada al 
origen.  
31.3.- Certificaciones.- Las certificaciones se expedirán tomando como base la 
relación valorada y se tramitarán por la Dirección Facultativa en los diez días siguientes 
del período que correspondan previa la audiencia al contratista a los efectos de su 
conformidad o reparos.  
En el supuesto de obras plurianuales las certificaciones deberán ajustarse a las 
anualidades previstas sin que en una única certificación se pueda reflejar importes 
correspondientes a distintas anualidades.  
31.4.- Pagos.  

31.4.1.- Los pagos se verificarán contra certificaciones mensuales acompañadas de 
relación valorada expedidas por la Dirección Facultativa de la obra y aprobadas por 
la Presidencia u órgano competente de la Corporación. En cada una de las 
certificaciones se retendrá hasta un importe máximo del 1% del presupuesto de 
ejecución material de la obra y, en su caso, el porcentaje que, excediendo de este 
1% (expresado con dos decimales), ofrezca el adjudicatario. 
Asimismo, el contratista deberá presentar factura por igual importe que el de la 
certificación. 
La factura deberá presentarse en el punto general de entrada de facturas 
electrónicas (FACe) salvo aquellos supuestos en que la normativa vigente de 
facturación permita su presentación en formato papel, en cuyo caso se presentará en 
el registro de de la entidad correspondiente. 
La factura deberá contener además de los datos establecidos en la normativa de 
facturas, los datos que se detallan en el epígrafe 21 del Anexo I del presente pliego. 
Tendrán el carácter de pago a cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que 
se produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna aprobación y 
recepción de las obras que comprenden. 
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En cuanto a los plazos y trámites se estará a lo dispuesto en el artículo 216 del 
TRLCSP. 
31.4.2. Abonos a cuenta por materiales acopiados  

1. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta hasta el 75 por 100 del 
valor de los materiales acopiados necesarios para la obra previa autorización del 
órgano de contratación que tendrá por único objeto controlar que se trata de 
dichos materiales y que se cumplen los siguientes requisitos:  

a) Que exista petición expresa del contratista, acompañando documentación 
justificativa de la propiedad o posesión de los materiales.  
b) Que hayan sido recibidos como útiles y almacenados en la obra o lugares 
autorizados para ello.  
c) Que no exista peligro de que los materiales recibidos sufran deterioro o 
desaparezcan.  
d) Que el contratista preste su conformidad al plan de devolución de las 
cantidades anticipadas, para deducirlo del importe total de las unidades de 
obra en que queden incluidos tales materiales. Este Plan lo elaborará la 
Dirección de Obra acompañándolo con la relación valorada.  
e) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 31.4.4 de 
este Pliego.  

2. Las partidas correspondientes a materiales acopiados podrán incluirse en la 
relación valorada mensual o en otra independiente.  
3. A efectos del cálculo del valor unitario del material se tomará el resultado de 
aplicar el coeficiente de adjudicación al valor del coste inicial fijado en el 
correspondiente proyecto, incrementado, en su caso, en los porcentajes de 
beneficio industrial y gastos generales.  

Si la unidad de obra donde se encuentra el material objeto del abono no tuviera la 
reglamentaria descomposición de precios y no figurara en el proyecto el coste inicial 
se fijará por la dirección de la obra, no pudiendo sobrepasar el 50 por 100 del precio 
de dicha unidad de obra.  
Solamente procederá el abono de la valoración resultante cuando exista crédito 
suficiente con cargo a la anualidad correspondiente en el ejercicio económico 
vigente. En el caso de que no se pudiera cubrir la totalidad del abono a cuenta 
reflejado en la relación valorada, se procederá al abono que corresponda al crédito 
disponible de la anualidad del ejercicio económico de que se trate.  
31.4.3. Abonos a cuenta por instalaciones y equipos.  
1. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por razón de las 
instalaciones y equipos necesarios para la obra, de acuerdo con las reglas 
siguientes:  

a) El abono vendrá determinado por la parte proporcional de la 
amortización, calculado de acuerdo con la normativa vigente del Impuesto 
sobre Sociedades, teniendo en cuenta el tiempo necesario de utilización.  
b) En el caso de instalaciones, el abono no podrá superar el 50 por 100 de 
la partida de gastos generales que resten por certificar hasta la finalización 
de la obra y en el de equipos el 20 por 100 de las unidades de obra a los 
precios contratados que resten por ejecutar y para las cuales se haga 
necesaria la utilización de aquéllos.  
c) El cálculo de la cantidad a abonar deberá acompañarse de una memoria 
explicativa de los resultados obtenidos.  
d) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 31.4.4 
de este Pliego.  
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2. En cuanto a los requisitos para estos abonos, tramitación y devolución se estará a 
lo dispuesto en el apartado 31.4.2.  
31.4.4. Garantías por abonos a cuenta por materiales acopiados y por instalaciones 
y equipos.  
Para realizar dicho abono será necesaria la constitución previa del correspondiente 
aval por el importe correspondiente al del respectivo abono a cuenta, de acuerdo con 
lo establecido en el art.  232 del TRLCSP  
El contratista tendrá derecho a la cancelación total o parcial de estas garantías a 
medida que vayan teniendo lugar las deducciones para el reintegro de los abonos a 
cuenta percibidos.  

31.5.- Los contratistas que, conforme al artículo anterior, tengan derecho de cobro 
frente a la Administración, podrán ceder el mismo conforme a derecho.  
Para que la cesión del derecho de cobro tenga plena efectividad frente a la 
Administración, será requisito imprescindible la notificación fehaciente a la misma del 
acuerdo de cesión. A tal efecto, se considerará que la notificación se ha producido 
cuando se haya consignado mediante Diligencia en el Documento justificativo del 
crédito, la toma de razón en el Libro de Registro de Transmisiones de Certificaciones.  
Una vez que la Administración tenga conocimiento del acuerdo de cesión, el 
mandamiento de pago habrá de ser expedido a favor del cesionario. Antes de que la 
cesión se ponga en conocimiento de la Administración, los mandamientos de pago a 
nombre del contratista surtirán efectos liberatorios.  

 
32) Prórrogas. 
Si el retraso en la ejecución de las obras fuese producido por motivos no imputables al 
contratista y éste ofreciese cumplir su compromiso si se le da una prórroga del tiempo que 
se le había señalado el órgano de contratación podrá concederla por un plazo que será 
por lo menos igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor.  
 
33) Plazo de ejecución del contrato y penalidades administrativas. 
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 
realización del mismo, así como, de los plazos parciales señalados para su ejecución 
sucesiva.  
La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la 
Administración.  
Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora 
respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por 
la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 
0,20 euros por cada 1000 euros del precio del contrato.  
La Administración tendrá la misma facultad a que se refiere el apartado anterior respecto 
al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, o cuando la demora en 
el cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente la imposibilidad del 
cumplimiento del plazo total.  
Cada vez, que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio 
del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del 
mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.  
 
34) Modificaciones de obras.  
34.1.- En ningún caso el Técnico Director de las obras o el adjudicatario podrán introducir 
o ejecutar modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la debida 
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aprobación técnica de la modificación y la aprobación económica del Presupuesto 
reformado resultante, en su caso, como consecuencia de ella. 
Antes de proceder a la redacción de la modificación del  proyecto deberá  darse audiencia 
al redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, si éstos se hubiesen preparado 
por un tercero ajeno al órgano de contratación en virtud de un contrato de servicios, para 
que, en un plazo no inferior a tres días, formule las consideraciones que tenga por 
conveniente. 
La mencionada aprobación corresponderá al órgano de contratación, previa audiencia al 
contratista, fiscalización del gasto y existencia de crédito. 

No obstante  lo dispuesto en el apartado  1º sólo podrán introducirse variaciones sin  
necesidad de previa aprobación cuando éstas  consistan en la alteración en el número 
de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, 
siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por 100 del precio 
primitivo del contrato (art.  234 del TRLCSP). 
Las variaciones mencionadas en el párrafo anterior, respetando en todo caso, el límite 
previsto en el mismo se irán incorporando a las relaciones valoradas mensuales y 
podrán ser recogidas y abonadas en las certificaciones mensuales. No obstante, 
cuando con posterioridad a las mismas hubiere necesidad de introducir en el proyecto 
modificaciones de las previstas en el art.  234 del TRLCSP habrán de ser recogidas 
tales variaciones en la propuesta a elaborar sin necesidad de esperar para hacerlo a la 
certificación final citada.  
34.2.- Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras 
que se acuerden de conformidad con lo establecido en el artículo 219 y en el titulo V del 
libro I del TRLCSP  
En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de  unidades de obras, 
el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna,  

La modificación del contrato no podrá realizarse con el fin de adicionar prestaciones 
complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin de que 
pueda cumplir finalidades nuevas no contempladas en la documentación preparatoria del 
mismo, o incorporar una prestación susceptible de utilización o aprovechamiento 
independiente. En estos supuestos, deberá procederse a una nueva contratación de la 
prestación correspondiente, en la que podrá aplicarse el régimen establecido para la 
adjudicación de contratos complementarios si concurren las circunstancias previstas en los 
artículos 171.b) y 174.b). 
Modificaciones previstas en la documentación que rige la licitación: 
 La modificación no podrá exceder del 10% del  precio del contrato  
Modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación: 

1. Las modificaciones no previstas en este pliego solo podrán efectuarse cuando se 
justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias: 
k. Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que 

pretenden cubrirse mediante el contrato debido a errores u omisiones padecidos 
en la redacción del proyecto o de las especificaciones técnicas. 

l. Inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación por causas 
objetivas que determinen su falta de idoneidad, consistentes en circunstancias 
de tipo geológico, hídrico, arqueológico, medioambiental o similares, puestas de 
manifiesto con posterioridad a la adjudicación del contrato y que no fuesen 
previsibles con anterioridad aplicando toda la diligencia requerida de acuerdo 
con una buena práctica profesional en la elaboración del proyecto o en la 
redacción de las especificaciones técnicas. 

m. Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de la 
prestación en los términos inicialmente definidos. 
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n. Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la mejoren 
notoriamente, siempre que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el 
estado de la técnica, se haya producido con posterioridad a la adjudicación del 
contrato. 

o. Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas, 
medioambientales, urbanísticas, de seguridad o de accesibilidad aprobadas con 
posterioridad a la adjudicación del contrato. 

2. La modificación del contrato acordada conforme a lo previsto en esta cláusula  no 
podrá alterar las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación, y deberá 
limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a 
la causa objetiva que la haga necesaria. 
3. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, se entenderá que se alteran 
las condiciones esenciales de licitación y adjudicación del contrato en los siguientes 
casos: 

k. cuando la modificación varíe sustancialmente la función y características 
esenciales de la prestación inicialmente contratada. 

l. cuando la modificación altere la relación entre la prestación contratada y el 
precio, tal y como esa relación quedó definida por las condiciones de la 
adjudicación. 

m. cuando para la realización de la prestación modificada fuese necesaria una 
habilitación profesional diferente de la exigida para el contrato inicial o unas 
condiciones de solvencia sustancialmente distintas. 

n. cuando las modificaciones del contrato igualen o excedan, en más o en 
menos, el 10 % del precio de adjudicación del contrato; en el caso de 
modificaciones sucesivas, el conjunto de ellas no podrá superar este límite. 

o. en cualesquiera otros casos en que pueda presumirse que, de haber sido 
conocida previamente la modificación, hubiesen concurrido al procedimiento 
de adjudicación otros interesados, o que los licitadores que tomaron parte en 
el mismo hubieran presentado ofertas sustancialmente diferentes a las 
formuladas. 

34.3.- Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no 
previstas en el proyecto o cuyas características difieran  de las fijadas en este, los 
precios  aplicables a las mismas serán fijados por la Administración, previa audiencia 
del contratista por plazo mínimo de 3 días hábiles. Si éste no aceptase los precios 
fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario en los mismos 
precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente. 
34.4.- Cuando como consecuencia de la modificación del contrato aumente el precio del 
mismo, se reajustará la garantía que se cuantificará en el 5% del incremento 
experimentado en el precio de adjudicación (IVA excluido) Esta garantía deberá 
constituirse dentro del plazo máximo de 15 días naturales a contar desde la notificación 
de aprobación de la modificación. La no constitución de la garantía dentro de dicho 
plazo dará lugar a la resolución del contrato.  
En las obras contratadas por los Ayuntamientos e incluidas en Planes Provinciales se 
estará, además, a lo dispuesto en las normas reguladoras del plan o instrucciones 
redactadas por la Diputación.  
 

35) Cesión de contrato y subcontrato de obras. 
a) Cesión de contrato 

Los adjudicatarios no podrán ceder los derechos dimanantes de un contrato de obras sin 
obtener previamente la autorización del órgano competente de la Corporación, con los 
requisitos y condiciones establecidos en los artículos 226 del TRLCSP.  
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El cesionario deberá constituir la garantía dentro del plazo máximo de 15 días naturales a 
contar desde la autorización expresa por el órgano de contratación de la cesión. La no 
constitución de la garantía dentro de dicho plazo dará lugar a la resolución del contrato.  

b) Subcontratación 
Los adjudicatarios no podrán concertar con terceros la realización parcial de las obras sin 
obtener previamente la autorización del órgano competente de la Corporación, con los 
requisitos y condiciones establecidos en los artículos 227 y 228 y 228 bis del TRLCSP En 
todo caso las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no 
podrán exceder del porcentaje máximo establecido en el epígrafe 10 del cuadro de 
características del contrato. 
El incumplimiento por parte del contratista de este límite máximo de  subcontratación, 
establecido en el epígrafe 10 del cuadro de características del contrato, se considerará 
incumplimiento de sus obligaciones contractuales esenciales y en consecuencia dará lugar 
a la resolución del contrato con incautación de garantía e indemnización por daños y 
perjuicios a la  Administración Contratante 
Asimismo el contratista y subcontratistas deberán observar los requisitos y condiciones 
establecidas en la Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación  del 
sector de la construcción y Real Decreto 1109/2007 de 24 de agosto por el que se 
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector 
de la construcción. 
El contratista está obligado a abonar el precio pactado a los subcontratistas o 
suministradores, dentro de los plazos y con arreglo a las condiciones establecidas en el 
art. 228 del TRLCSP.  
c) Comprobación de los pagos a los subcontratistas o suministradores: 
La Administración contratante, a través de la Dirección de la obra u otros técnicos 
designados por el órgano de contratación, podrá comprobar el estricto cumplimiento de los 
pagos que los contratistas adjudicatarios del contrato han de hacer a todos los 
subcontratistas o suministradores que participen en los mismos. 
En tal caso, los contratistas adjudicatarios remitirán al ente público contratante, cuando 
este lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que 
participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas 
condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una 
relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a solicitud del ente 
público contratante justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada 
la prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 228 y en 
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicación. Estas obligaciones  se 
consideran condiciones esenciales de ejecución, cuyo incumplimiento, además de las 
consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las 
penalidades establecidas para la demora en la ejecución previstas en el presente pliego. 

 
36) Recepción de las obras y certificación final. 
El contratista comunicará por escrito al Facultativo Director de la obra la fecha prevista 
para su terminación, con una antelación mínima de 45 días hábiles.  
La recepción de las obras se realizará como máximo dentro del mes siguiente a la 
terminación de las obras. Todo ello de conformidad con el artículo 235 del TRLCSP.  
El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le 
sean imputables no cumple esta obligación el representante de la Administración le 
remitirá un ejemplar para que en el plazo de diez días formule las alegaciones que 
considere oportunas, sobre las que resolverá el órgano de contratación.  
Del resultado de la recepción se levantará un acta que suscribirán todos los asistentes, 
retirando un ejemplar original cada uno de ellos.  
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Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y 
el director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones 
precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista 
no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar 
resuelto el contrato.  
Dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación 
deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al 
contratista a cuenta de la liquidación del contrato  En cuanto al plazo del interés de demora 
se estará a lo establecido en la cláusula 31.2 de este Pliego. 
Obras contratadas por los Ayuntamientos: Cualquier saldo de liquidación que resulte a 
favor del contratista, deberá ser financiado íntegramente por el Ayuntamiento contratante.  

 
37) Plazo de garantía. 
El plazo de garantía tendrá una duración de un año a contar desde la recepción de las 
obras excepto en los supuestos a que se refiere el art. 102.5 del TRLCSP en el que el 
plazo se reduce a 6 meses. 
Durante el plazo de garantía el contratista estará obligado a la guarda y conservación de 
las obras, siguiendo, en su caso, las instrucciones que reciba del Técnico-Director, siendo 
responsable de los daños intrínsecos que en ella se produzcan.  
Si las obras se deteriorasen por incumplimiento de esta obligación, los trabajos necesarios 
para su reparación se ejecutarán por la Administración contratante, a costa del contratista.  
 
38) Liquidación y devolución de la garantía definitiva.  

A) Obras contratadas por la Diputación.  
Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el Director 
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el 
estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda 
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el art. 236 del TRLCSP (Responsabilidad por vicios 
ocultos), procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía y a la liquidación, en 
su caso, de las obligaciones pendientes aplicándose al pago de estas últimas lo dispuesto 
en el art. 216 del TRLCSP. 
En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a 
deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de 
garantía el Director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista 
para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el 
cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad 
alguna por ampliación del plazo de garantía.  
No obstante en el supuesto de que el contratista no haga las reparaciones indicadas el 
órgano de contratación podrá ordenar la ejecución de las mismas a otra empresa, 
corriendo a costa del contratista adjudicatario de la obra el pago de los citados gastos, 
bien con cargo a la garantía si fuere suficiente, y si el importe de la reparación excediera 
del importe de la garantía se exigirá el abono de dichos gastos por la vía de apremio. 

B) Obras contratadas por los Ayuntamientos.  
 B.1) Será de aplicación lo establecido en el apartado A de la presente cláusula. 
 B.2) Además, cualquier saldo de liquidación que resulte a favor del contratista 
deberá ser financiado íntegramente por el Ayuntamiento contratante.  
Cualquier saldo de liquidación que resulte a favor del contratista deberá ser financiado 
íntegramente por el Ayuntamiento contratante.  
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39) Causas de resolución. 
Serán las previstas en los artículos 223 y 237 del TRLCSP, con los efectos previstos en el 
artículo 225 y 239.  
Serán asimismo causas  de resolución específicas del presente contrato el incumplimiento 
de las condiciones especiales de ejecución establecidas en las cláusulas 12.1.E del 
presente Pliego. 
 
40) Régimen jurídico. 
El presente contrato de ejecución de obras tiene carácter administrativo, y ambas partes 
quedan sometidas expresamente a la legislación de contratos del sector publico y normas 
complementarias) y en su caso de la Comunidad Autónoma de Galicia en los términos del 
artículo 149.1.18 de la Constitución así como las demás disposiciones de desarrollo, en 
especial el Reglamento de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas 
de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.  
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución y efectos 
de este contrato serán resueltos por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin 
a la vía administrativa y contra los mismos habrá lugar a recurso Contencioso-
Administrativo, conforme a lo dispuesto por la Ley Reguladora de dicha Jurisdicción, previa 
interposición, en su caso, del recurso de reposición potestativo  y sin perjuicio de la 
interposición de cualquier otro recurso que los interesados estimen procedente. En los 
supuestos a que se refiere el artículo 40 del TRLCSP los interesados podrán interponer el 
recurso especial en materia de contratación. 
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ANEXO I: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 
 

1. PROYECTO  
 

2. CODIFICACIÓN A. Clasificación de 
productos por Actividades 
(CPA-2009) 

 

      
B. Vocabulario común de 
contratos (CPV) 

 

3. PRESUPUESTO 
 

 A) Obras anuales 
Base imponible …….. 
Importe IVA ……… 
Total ……………… 

................ Euros (IVA INCLUIDO) 

B) Obras Plurianuales 
Base imponible …….. 
Importe IVA ……… 
Total ……………… 

Ejercicio Presupuestario Importe (IVA 
INCLUIDO) 
201… 
201.... 

4. VALOR ESTIMADO Base imponible: …….. 
10% (modificación de proyecto): …….. 
10% (certificación final): …….. 
Total …………… 

5. APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN  
7. CLASIFICACIÓN A 
EFECTOS DE 
ACREDITACIÓN DE 
SOLVENCIA. 

Grupo              subgrupo               categoría     
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
 

8. LUGAR DE 
PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS 

□ 1.- Registro General de la Administración convocante o en su caso 
Registro especial de la Entidad (indicarlo en este caso….), con domicilio 
en _______ 
□ 2.-  Oficina de Correos 
          Comunicación del envío por medio de oficina de correos: 
          Domicilio de la entidad contratante ….…… 
          Nº de FAX de la entidad contratante ……………. 
          Correo electrónico de la entidad contratante ………………….. 

9.  PLAZO DE 
PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIONES 

 _______ días a contar desde el día siguiente a la recepción de la 
petición de oferta (o perfil de contratante o BOP o prensa) (Cláusula 11)   
En horario de Registro de la Administración convocante y en el caso de 
presentarlo por correos dentro del horario de la oficina correspondiente.                  

10. PORCENTAJE 
SUBCONTRATACION 

…….% del precio de adjudicación 

11. COMPROMISO DE 
CONTRATAR A 
TRABAJADORES 
DESEMPLEADOS 

□ NO SE EXIGE 
 
□ SI SE EXIGE              Nº DE TRABAJADORES_____________ 

12. MODALIDAD DE 
CONSULTA □ A1.- Publicar un anuncio en prensa 

□ A2.- Publicar un anuncio en el Perfil de contratante (Dirección página 
             web: www………….) 
□ A3.- Publicar un anuncio en el B.O.P. 

□ B. De forma  excepcional y motivada, por razones debidamente 
justificadas en el expediente, consultar, al menos, a tres empresas 
capacitadas para          la realización del objeto del contrato. 

13. GARANTÍA DEFINITIVA 5%  del importe de adjudicación IVA excluido 
16. TASAS DEL CONTRATO  
14. REVISIÓN DE PRECIOS A) Obras anuales: NO PROCEDE 

B) Obras plurianuales:   B1. NO PROCEDE  □ 

       (Cláusula 4.2)          B2. PROCEDE        □ 
                             FORMULA___________________ 
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15. CONTROL DE CALIDAD Ver la cláusula 29 
16. IMPORTE MÁXIMO DE 
LOS GASTOS DE 
PUBLICIDAD DE 
LICITACIÓN A CUENTA DEL 
CONTRATISTA 

 

 
17. OTROS DATOS:  

17.1. INFORMACIÓN  
  PERFIL DE CONTRATANTE: ……………… 
  TELÉFONO:.................. 
  CORREO ELECTRÓNICO………………….. 
  CARTEL DE OBRA……. 
17.2. ÓGANO ENCARGADO DE LA NEGOCIACIÓN:  ……………… 
        ……………… 

 
18. DATOS DE LA FACTURA  
18.1. IDENTIFICACIÓN DEL DESTINATARIO.   ENTIDAD LOCAL……….. 
       CIF…….. 
       CÓDIGO……. 
 
18.2.-  ÓRGANO DECISORIO/GESTOR.  ALCALDE/PRESIDENTE……….. 
       CÓDIGO……. 
 
18.3.- IDENTIFICACIÓN  UNIDAD CONTABLE  …………………. 
       CÓDIGO………. 
 
18.4.- IDENTIFICACIÓN UNIDAD TRAMITADORA …………………….. 
       CÓDIGO……….. 
 
18.5.-  CÓDIGO DE EXPEDIENTE………………... 
 CÓDIGO DE PROYECTO………………….. 

 
19. LUGAR DONDE SE PUEDEN OBTENER COPIAS DEL PROYECTO Y PLIEGO………………… 
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN 
 
D.         _________________                                    
con domicilio en   _________________                            
calle           _________________         
nº             _________________  
teléfono_________________ 
con D.N.I. (o Pasaporte o documento que lo sustituya) Nº     _________________                      
actuando en nombre propio (o en representación de        _________________ 
D.N.I. o C.I.F. Nº    _________________                  
y con domicilio en    _________________                      
calle_________________ 
nº            _________________ 
teléfono_________________ 
Toma parte en el procedimiento negociado para la adjudicación de la ejecución de las 
obras comprendidas en el Proyecto de ______________________________________ 
. 
y a cuyos efectos hace constar que: 
1º.- Ofrece el  siguiente precio: 

A) Precio sin IVA……………………………  Euros). 
B)  Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)  %……….. importe……… euros 
C) TOTAL (A+ B)……………….EUROS 

2º.- Conoce y acepta cuantas obligaciones se deriven de los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares del presente contrato, así como del Proyecto y 
documentación técnica que lo integra. 
3º.- Acompaña la documentación exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 
4º.- Hace constar que en la presente licitación (indíquese lo que proceda): 

e) ___ No concurre con empresas vinculadas. 
f) ___ Concurre con la/s siguiente/s empresa/s: 
  Denominación  _____ 
  CIF _____ 

En                        a           de                   de 201_ 
EL LICITADOR (Firmado y Rubricado) 
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ANEXO III: MODELO DE SOBRE 
 
MODELO DE SOBRE 
 
   � A. DOCUMENTACIÓN 
  (1) � B. REFERENCIAS TÉCNICAS 
   � C. OFERTA ECONÓMICA 
 
 Proposición para tomar parte en la contratación de las obras de (2)                                           
presentada por                        .   
Teléfono ________________  
Fax ____________________ 
 
 
En                              a         de                  de 201_      
 

(1) Indicar sobre A, B o C según la documentación que comprenda, conforme a lo 
dispuesto en         la cláusula 12. 
 
(2) Indicar el título del contrato, código de expediente y código de proyecto 
(epígrafe 18 del Anexo I del presente pliego) 
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ANEXO IV: MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES 
REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA 
(Cláusula 12.1. apartado F)  
 

1. MEDIOS PERSONALES:  
 

CATEGORIA 
PROFESIONAL 

TITULACION 
REQUERIDA 

NUMERO PERSONAS 

   

   

   

   
 
2. MEDIOS MATERIALES 
 
 CARACTERISTICAS Nº UNIDADES OBSERVACIONES 
2.1. MAQUINARIA  
 
 
 

   

2.2. EQUIPOS  
 
 
 

   

2.3. MEDIOS 
AUXILIARES 

 

 
 
 

   

 
 



BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA

 Jueves, 7 de enero de 2016  •  Número 3 

Página 124 / 247

Nú
m

er
o 

de
 a

nu
nc

io
 2

01
5/

12
53

1

ANEXO V:  

V.I. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:  
 

□ A) Programa de trabajo (cláusula 15): 

Se valorará hasta ……. puntos con arreglo al siguiente desglose (expresado en 
dos decimales) 

Ofertas que presenten un programa de trabajo específico y 
totalmente  adaptado a la obra 
 

Hasta…. Puntos 
 

Ofertas que presenten un programa de trabajo específico y 
adaptado a la obra 

Hasta…. Puntos 
 

Ofertas que presenten un programa de trabajo genérico y 
parcialmente adaptado 

Hasta…. Puntos 
 

Ofertas que presenten un programa de trabajo insuficiente Hasta…. Puntos 
 

Ofertas que presenten un programa de trabajo no adaptado e 
incompleto 

Hasta…. Puntos 
 

 

□ B) Actuación medioambiental (cláusula 15): 

Se valorará de hasta…….. puntos con arreglo al siguiente desglose (expresado en 
dos decimales) 

Ofertas que presenten una actuación medioambiental específica y 
adaptada a la obra  

Hasta…. Puntos 
 

Ofertas que presenten una actuación medioambiental genérica y 
parcialmente adaptada 

Hasta…. Puntos 
 

Ofertas que presenten una actuación medioambiental  insuficiente Hasta…. Puntos 
 

Ofertas que presenten una actuación medioambiental no adaptada 
e incompleta 

Hasta…. Puntos 
 

 

□ C) Plan de control de calidad (cláusula 15) 

Se valorará hasta……. puntos con arreglo al siguiente desglose (Para este  
proceso de cálculo se utilizarán números de 2 decimales, aplicando los redondeos 
que por exceso o defecto correspondan) 

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad 
especifico y totalmente adaptado a la obra 

Hasta…. Puntos 
 

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad 
especifico y adaptado a la obra 

Hasta…. Puntos 
 

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad 
genérico y parcialmente adaptado a la obra 

Hasta…. Puntos 
 

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad 
insuficiente 

Hasta…. Puntos 
 

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad  no 
adaptado e incompleto 

Hasta…. Puntos 
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□ D) Esquema del Plan de seguridad y salud (cláusula 15) 
Se valora hasta ……….. puntos con arreglo al siguiente desglose (Para este 
proceso de cálculo se utilizarán números de 2 decimales, aplicando los redondeos 
que por exceso o defecto correspondan): 

Ofertas que presentan un esquema 
del plan de seguridad y salud 
específico y adaptado a la obra 

Hasta…. Puntos 
 

Ofertas que presenten un esquema 
del plan de seguridad y salud 
genérico y parcialmente adaptado 

Hasta…. Puntos 
 

Ofertas que presenten un esquema 
del plan de seguridad y salud 
insuficiente 

Hasta…. Puntos 
 

Ofertas que presentan un esquema 
del plan de seguridad y salud no 
adaptado e incompleto 

Hasta…. Puntos 

□ E) Porcentaje de control de calidad (cláusula 15) 

Se valora hasta ……….. puntos con arreglo al siguiente desglose (Para este 
proceso de cálculo se utilizarán números de 2 decimales, aplicando los redondeos 
que por exceso o defecto correspondan): 

PORCENTAJE DE 
CONTROL INTERNO DE 
CALIDAD (cláusula 15) 

Se otorgará la máxima puntuación (1 
punto) a la//s proposiciones que 
oferten el mayor porcentaje y las 
restantes proposiciones se 
puntuarán proporcionalmente 

Hasta ____ puntos 

PORCENTAJE DE 
CONTROL EXTERNO DE 
CALIDAD (cláusula 15) 

Aumento del porcentaje de control de 
calidad externo calculado sobre el 
presupuesto de ejecución material, 
sin tener en cuenta el 1% a que se 
refieren las cláusulas 12 y 29. 
Se calculará aplicando la siguiente 
fórmula: _____ puntos X _____% de 
incremento sobre ejecución material 
(expresado en dos decimales) 

Hasta ____ puntos 

 

□ F) Reducción de plazos de ejecución (cláusula 15) 

Se valora hasta ……….. puntos con arreglo al siguiente desglose (Para este proceso 
de cálculo se utilizarán números de 2 decimales, aplicando los redondeos que por 
exceso o defecto correspondan): 
Se calculará aplicando la siguiente fórmula elaborada por el Departamento de 
Matemática Aplicada da Universidade de Santiago de Compostela 
(http://www.dicoruna.es/valoracion/). 

 

 ◙ G) Oferta económica (cláusula 15) 

Se valora hasta ……….. puntos con arreglo al siguiente desglose (Para este proceso 
de cálculo se utilizarán números de 2 decimales, aplicando los redondeos que por 
exceso o defecto correspondan): 
Se calculará aplicando la siguiente fórmula elaborada por el Departamento de 
Matemática Aplicada da Universidade de Santiago de Compostela 
(http://www.dicoruna.es/valoracion/). 
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V.II. CRITERIOS DE NEGOCIACIÓN (SOLO SE PODERÁ NEGOCIAR 
SOBRE ASPECTOS QUE HAYAN SIDO ESTABLECIDOS COMO 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN (ANEXO V.I)):  

□ A) Porcentaje de control de calidad  (cláusula 15) 

PORCENTAJE DE CONTROL INTERNO DE CALIDAD (cláusula 15) 
PORCENTAJE DE CONTROL EXTERNO DE CALIDAD (cláusula 15) 

□ B) Reducción de plazos de ejecución (cláusula 15) 

 

◙  C) Oferta económica (cláusula 15) 
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PREGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
PARTICULARES QUE HABERÁN DE REXER PARA A 
CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO (CON 
MULTIPLICIDADE DE CRITERIOS DE VALORACIÓN) DAS OBRAS 
COMPRENDIDAS NOS PLANS PROVINCIAIS E OUTRAS OBRAS 
PROVINCIAIS 

 
 

I.-ELEMENTOS DO CONTRATO. 
 

1) Obxecto e delimitación do contrato 
1.1) Obxecto do contrato. 
O presente contrato ten por obxecto a execución das obras ás que se refire a epígrafe 1 do 
cadro de características do contrato, con suxeición ao proxecto técnico, integrado polos 
documentos enumerados no artigo 123 do Texto refundido da lei de contratos do sector 
público (en diante TRLCSP), incluído o correspondente estudo de seguridade e saúde ou 
Estudo Básico de Seguridade e Saúde, de acordo co disposto no art. 4 do Decreto 1.627/97 e 
o estudo de xestión de residuos de construción e demolición, de acordo co establecido no 
art. 4 do R.D. 105/2008 .  
O conxunto de documentos que compoñen o proxecto considérase que forman parte 
integrante deste prego, polo que ten carácter contractual.  
En caso de contradición entre o Prego de cláusulas administrativas particulares e o Prego de 
prescricións técnicas prevalecerá o primeiro.  

1.2) Delimitación do contrato. 
Para os efectos do presente prego e da TRLCSP están suxeitos a regulación harmonizada os 
contratos de obras cuxo valor estimado sexa igual ou superior á cantidade que figura no art. 
14.1 do TRLCSP. 
Neste sentido nas epígrafes 4 e 4.BIS do cadro de características indícase o valor estimado 
do contrato e se  está suxeito ou non a regulación harmonizada.  

  
2) Orzamento do contrato e tipo de licitación. 
Sinálase como tipo de licitación o importe do proxecto que figura na epígrafe 3 do cadro de 
características do contrato, realizándose a mellora mediante baixa respecto deste. 
Na contratación destas obras entenderase que os contratistas, ao formularen as súas 
propostas económicas, incluíron dentro delas o importe do imposto sobre o valor engadido, 
sen prexuízo de que o importe deste imposto se indique como partida independente, de 
conformidade co art. 87.2 do TRLCSP e modelo de oferta económica do presente prego. 
3) Financiamento.  
3.1. Obras de carácter anual:  
Para atender as obrigacións económicas que se derivan para a administración do 
cumprimento do contrato existe crédito suficiente no orzamento con cargo á aplicación 
sinalada na epígrafe 5 do cadro de características do contrato (anexo I do presente prego).  

3.2. Obras de carácter plurianual:  
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De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo 
que se aproba o Texto Refundido da lei reguladora das facendas locais e artigo 79 e 
seguintes do Decreto 500/90, imputaranse aos exercicios orzamentarios que se detallan para 
cada proxecto de execución de obra na epígrafe 3.B e con cargo á aplicación sinalada na 
epígrafe 5 do cadro de características do contrato (anexo I do presente prego). En 
consecuencia, o compromiso de gasto para exercicios futuros queda sometido á condición 
suspensiva de existencia  de crédito adecuado e suficiente no exercicio correspondente, 
circunstancia que debe ter en conta en todo caso o contratista. 
No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na cláusula 5 do presente prego.  

 
4) Revisión de prezos.  

4.1. Obras de carácter anual:  
De conformidade  co disposto no artigo 89 do TRLCSP non procederá en ningún caso a 
revisión de prezos do presente contrato e por tanto non se aplicará fórmula ningunha de 
revisión.  

4.2. Obras de carácter plurianual:  
Se o contrato tivese carácter plurianual, logo da xustificación previa no expediente, e de 
conformidade co previsto no Real decreto á que se refiren os art. 4 e 5 da Lei 2/2015 de 
desindexación da economía española e art. 89 do TRLCSP, a revisión periódica e 
predeterminada de prezos terá lugar cando o contrato se execute, polo menos, no vinte por 
cento do seu importe e transcorresen dous anos desde a súa formalización, e conforme á 
fórmula que se indica na epígrafe 17 do cadro de características (anexo I do presente prego). 
En consecuencia, o primeiro vinte por cento executado nos dous primeiros anos 
transcorridos desde a formalización quedan excluídos da revisión. 
5) Prazo de execución.  
5.1.- 5.1.- O prazo de execución do contrato será o que se sinala na epígrafe 6 do cadro de 
características do contrato, contado a partir do día seguinte ao da firma da acta de 
comprobación do replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida o seu comezo.  
5.2.- Prórrogas.- O prazo contractual só se prorrogará cando concorran as circunstancias e 
requisitos esixidos pola lexislación vixente.  
5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais serán os que no seu caso, se fixen na aprobación 
do programa de traballo.  
5.4.- Reaxuste de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na súa 
integridade á redución do financiamento previsto nas últimas anualidades, mantendo 
inalterable o financiamento previsto para as primeiras. En consecuencia, a devandita 
porcentaxe de baixa aplicarase ao realizar máis obra en cada unha das anualidades, 
aboándoselle ao adxudicatario o prezo da obra realizada, ata o importe máximo de 
financiamento relativo a cada anualidade. Para estes efectos a administración aprobará o 
novo programa de traballo que será obrigatorio para o adxudicatario. 
 
6) Capacidade para contratar. 
Poderán concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xurídicas, 
españolas ou estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar non estean comprendidas 
nalgunha das circunstancias que enumera o artigo 54 e 60 do TRLCSP, e acrediten a súa 
solvencia económica, financeira e técnica (ou se atopen debidamente clasificadas nos 
supostos a que se refire a cláusula seguinte). 
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7) Clasificación do contratista. 
Para contratar coa administración a execución dunha obra cuxo valor estimado sexa igual ou 
superior á cantidade establecida no artigo 65.1 do TRLCSP, será requisito indispensable que 
o contratista obteña previamente a correspondente clasificación, segundo resulte do 
proxecto ou documentación técnica que consta no expediente e que se indica na epígrafe 7 
do cadro de características do contrato.  
Non obstante o establecido no parágrafo anterior para os empresarios non españois de 
Estados membros da Comunidade Europea será suficiente que acrediten ante o Órgano de 
Contratación correspondente a súa solvencia económica, financeira e técnica, mediante a 
presentación dos documentos que se indica na cláusula 12.1.1.G.  
8) Unións temporais de empresas. 
A administración poderá contratar con unións de empresarios que se constitúan 
temporalmente para o efecto, de conformidade co establecido no artigo 59 do TRLCSP.  
Para estes efectos, cada unha das empresas que a compoñen deberá indicar nomes e 
circunstancias dos que a constitúan e a participación de cada un, así como que asumen o 
compromiso de constituírse formalmente en unión temporal, en caso de resultar 
adxudicatarios do contrato. 
Así mesmo, deberán presentar cada unha delas a documentación esixida na cláusula 12  e  
acreditar a súa capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumulándose a 
efectos da determinación da solvencia da unión temporal as características acreditadas para 
cada un dos integrantes desta. E no caso de que se esixa clasificación estarase ao disposto no 
artigo 67.5 do TRLCSP. 
No suposto de resultar adxudicataria, a unión temporal deberá formalizarse, en escritura 
pública, así como presentar o NIF das unións temporais, todo iso dentro do prazo de quince 
días seguintes ao da data en que reciba a notificación de adxudicación, e a súa duración será 
coincidente coa do contrato ata a súa extinción.  
Os empresarios que concorran agrupados en unión temporais quedarán obrigados 
solidariamente ante perante a administración 
 

II.- ADXUDICACIÓN. 
 

9) Procedemento  de adxudicación. 
O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto (con multiplicidade de criterios de 
adxudicación)  
10) Anuncio e perfil de contratante. 

10.1.a) Contratos non suxeitos a regulación harmonizada: O procedemento aberto a que 
se refire o presente prego anunciarase no Boletín Oficial da Provincia e no perfil de 
contratante (art. 142 e 53 do TRLCSP) e nun dos diarios de maior tiraxe na Comunidade 
Autónoma de Galicia.  
10.1.b) Contratos suxeitos a regulación harmonizada: De conformidade co disposto nos 
artigos 14 e 142.1 do TRLCSP, o anuncio de licitación publicarase, ademais, no Boletín 
Oficial do Estado e Diario Oficial da Unión Europea.  

10.2. Perfil de contratante: Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á 
información relativa da actividade contractual, os interesados poderán consultar a 
información referente ás licitacións abertas a través de internet na dirección que se indica na 
epígrafe 14 do cadro de características do contrato. 
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11) Proposicións: lugar e prazo de presentación. 
11.A) CONTRATOS NON SUXEITOS A REGULACIÓN HARMONIZADA 
(ART.14 TRLCSP) 

11.A.1.) As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse no lugar e prazo 
que se indican nas epígrafes 9 e 10 do cadro de características do contrato, dentro do prazo 
dos vinte e seis días naturais contados do día seguinte ao de publicación do anuncio no BOP 
ou perfil de contratante (art. 159.2 TRLCSP), en dous sobres cerrados, que poderán ser 
lacrados e precintados, asinados polo licitador ou persoa que o represente, e coa 
documentación e requisitos esixidos na cláusula 12.  
11.A.2.) No caso de que as proposicións se envíen por correo, o licitador deberá xustificar, 
co resgardo correspondente, a data de imposición do envío na oficina de Correos, e anunciar 
ao órgano de contratación a remisión da oferta mediante fax, telegrama ou correo 
electrónico no mesmo día. Sen a concorrencia de ambos os dous requisitos non será 
admitida a proposición se é recibida polo órgano de Contratación con posterioridade á data 
da terminación do prazo sinalado no anuncio. 
Os envíos das proposicións ás que se refire o apartado anterior deberán remitirse mediante 
correo urxente, coa fin de non dilatar o acto de apertura de plicas e a adxudicación do 
contrato. 
11.A.3.) Non se admitirá outra forma de presentación que as indicadas na  epígrafe 9 do 
cadro de características do presente prego (anexo I do presente prego). 
11.4.4.) De conformidade co artigo 112 do TRLCSP, no suposto de que o expediente se 
declare de tramitación urxente o prazo de presentación de proposicións será de trece días 
naturais, contados desde o día seguinte ao de publicación do anuncio no BOP ou perfil de 
contratante. 
11.A.5.) Para o cómputo do prazo de presentación de proposicións, no suposto en que non 
coincida a data do anuncio no BOP e no perfil de contratante, contarase a partir do día 
seguinte ao da publicación do  anuncio no BOP. 
11.B) CONTRATOS SUXEITOS A REGULACIÓN HARMONIZADA (ART. 14 
TRLCSP)  
11.B.1.) Nos contratos suxeitos a regulación harmonizada o prazo de presentación de 
proposicións será de cincuenta e dous días naturais, contados desde a data de envío do 
anuncio á Comisión Europea (Diario Oficial da Unión Europea).  
11.B.2.) Este prazo poderá reducirse en 5 días cando se ofreza acceso por medios 
electrónicos aos pregos e á documentación complementaria. Ademais poderá reducirse en 7 
días máis cando os anuncios se preparen e envíen por medios electrónicos, informáticos ou 
telemáticos. 
11.B.3.) O devandito prazo reducirase a trinta e seis días naturais ou en casos excepcionais 
debidamente xustificados ata vinte e dous días, se se publicou o anuncio previo a que refire 
o parágrafo 1º do artigo 141 do TRLCSP (159.1 TRLCSP). 
11.B.4.) No caso de que as proposicións se envíen por correo, o licitador deberá xustificar, 
co resgardo correspondente, a data de imposición do envío na oficina de Correos, e anunciar 
ao órgano de contratación a remisión da oferta mediante fax ou telegrama no mesmo día. 
Sen a concorrencia de ambos os dous requisitos non será admitida a proposición se é 
recibida polo órgano de contratación con posterioridade á data da terminación do prazo 
sinalado no anuncio. 
Os envíos das proposicións a que se refire o apartado anterior deberán remitirse mediante 
correo urxente, coa fin de non dilatar o acto de apertura de plicas e a adxudicación do 
contrato. 
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11.B.5.) Non se admitirá outra forma de presentación que as indicadas na  epígrafe 9 do 
cadro de características do presente prego (anexo I do presente prego). 
Na epígrafe 10 indícase o prazo de presentación de proposicións.  
12) Proposicións: documentación.  

12.1.- Sobre A: Subtitulado "Documentación". 
Os licitadores naqueles contratos cuxo valor estimado sexa igual ou superior á cantidade 
indicada na epígrafe 11.A do cadro de características (anexo I do presente prego) (artigo 
146.4 TRLCSP), terán que presentar a seguinte documentación: 
12.1.1.- Documentación completa 

A) Documento acreditativo da personalidade xurídica do empresario  
A-1) Empresario individual: Fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o 
substitúa.  
A-2) Persoas xurídicas: escritura de constitución ou modificación no seu caso, 
inscrita no Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme á 
lexislación mercantil que lle sexa aplicable.  
Se non o for: Escritura ou documento de constitución, de modificación, estatutos 
ou acta fundacional, no que conste as normas polas que se regula a súa actividade, 
inscritos, no seu caso no correspondente Rexistro Oficial.  
- Fotocopia da tarxeta de Código de Identificación Fiscal (NIF) debidamente 
compulsada.  
A-3) Empresas comunitarias.  
A capacidade de obrar das empresas non españolas de Estados Membros da Unión 
Europea acreditarase mediante a inscrición no Rexistro procedente de acordo coa 
lexislación do Estado onde están establecidos ou mediante a presentación dunha 
declaración xurada ou un certificado, nos termos que se establezan 
regulamentariamente, de acordo coas disposicións comunitarias de aplicación.  
A.4) Empresas non españolas de estados signatarios do Acordo sobre o Espazo 
Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein e Noruega).  
 
A capacidade de obrar destas empresas acreditarase mediante a inscrición no 
Rexistro procedente de acordo coa lexislación do Estado onde están establecidos ou 
mediante a presentación dunha declaración xurada ou un certificado, nos termos 
que se establezan regulamentariamente, de acordo coas disposicións comunitarias 
de aplicación (Disposición adicional 14 TRLCSP).  
A-5) Empresas non comunitarias.  
1.- Os empresarios estranxeiros deberán acreditar a súa capacidade de obrar con 
informe da Misión Diplomática Permanente de España no Estado correspondente 
ou da Oficina Consular en cuxo ámbito territorial radique o domicilio da empresa. 
2.- Informe de reciprocidade: As persoas físicas ou xurídicas de estados non 
pertencentes á Unión Europea deberán xustificar mediante informe expedido pola 
Misión Diplomática Permanente Española, na que se faga constar que o Estado de 
procedencia da empresa admite á súa vez a participación de empresas españolas na 
contratación coa administración en forma substancialmente análoga.  
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Nos contratos suxeitos a regulación harmonizada prescindirase do informe sobre 
reciprocidade en relación coas empresas de Estados signatarios do Acordo sobre 
Contratación Pública da Organización Mundial de Comercio. 
A-6) Disposición común a empresas estranxeiras (comunitarias ou non 
comunitarias): declaración de sometemento á xurisdición de tribunais e xulgados 
españois.  
As empresas estranxeiras deberán presentar unha declaración de sometemento á 
xurisdición dos Tribunais e Xulgados españois de calquera orde, para todas as 
incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con 
renuncia no seu caso, ao foro xurisdicional estranxeiro que puidese corresponder ao 
licitante (art. 146.1.e do TRLCSP) 

B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en España.  
B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en España.  
Documento acreditativo de que a empresa ten aberta sucursal en España, con 
designación de apoderados ou de representantes para as súas operacións e que estea 
inscrita no Rexistro Mercantil. (art. 55 do TRLCSP).  
C) Poderes:  
Cando o licitador non actúe en nome propio ou se trate de Sociedade ou persoa 
Xurídica, deberá acompañarse poder notarial para representar á persoa ou entidade en 
cuxo nome concorre perante a administración contratante. 
O poder deberá figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que a 
dita inscrición sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil. 
D) Bastanteo de poderes:  
Os poderes aos que se refire o apartado c) da presente cláusula, deberán bastantearse 
previamente polo/a secretario/a da Corporación ou funcionario/a habilitado/a.  
 
E) Prohibicións para contratar ou incompatibilidades:  
Declaración responsable de que a empresa interesada non está incursa en ningunha das 
prohibicións para contratar ou incompatibilidades establecidas no artigo 146.1.c e 60 
do TRLCSP, axustado ao seguinte modelo: 
D/Dª.…………….. con DNI…………….. e domicilio en ………………. provincia de 
……….. rúa ………………….. nº………… 
en nome propio ou en representación  da empresa…………………. á que representa 
no procedemento de adxudicación do contrato de execución da obra 
- Título: …………………… 
Declara que nin a empresa nin os seus administradores ou órganos de dirección están 
incursos en prohibicións de contratar coa administración establecidas no art. 60 e 
146.1.c do TRLCSP 
Así mesmo declara que está ao corrente do cumprimento das obrigacións tributarias e 
coa Seguridade Social. 
      (Lugar, data e firma do propoñente) 
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F) Documento de clasificación empresarial:  
Certificación expedida pola Xunta Consultiva de Contratación Administrativa do 
Ministerio de Facenda (ou órgano correspondente da Comunidade Autónoma de 
Galicia) de estar clasificado nos grupos, subgrupos e categoría que se especifiquen no 
proxecto, no caso de que se esixa clasificación conforme o disposto na cláusula 7 do 
presente prego e epígrafe 7 do cadro de características.  
No entanto, para as empresas non españolas de estados membros da Comunidade 
Europea que non estean clasificadas será suficiente que acrediten perante o órgano de 
contratación a súa solvencia económica na forma prevista no apartado g) da presente 
cláusula) e a solvencia técnica na forma prevista no apartado g) da presente cláusula 
G) Acreditación de solvencia económica e financeira e solvencia técnica:  
No caso de que non sexa esixible a clasificación para a obra, os licitadores deberán 
acreditar a solvencia económica e financeira e a solvencia técnica: 

A) Mediante a acreditación de que está clasificada a empresa no grupo e subgrupo 
e clasificación que se indica no anexo I, epígrafe 8. 

B) Ou no caso de que a empresa non estea clasificada deberá acreditar a solvencia: 
a. Económica e financeira mediante a xustificación do volume anual de 

negocios. O volume anual de negocios do licitador acreditarase por medio 
das súas contas anuais aprobadas e depositadas no rexistro mercantil, se o 
empresario estivese inscrito no devandito rexistro e en caso contrario polas 
depositadas no rexistro oficial en que deba estar inscrito. Os empresarios 
individuais non inscritos no rexistro mercantil acreditarán o seu  volume 
anual de negocios mediante os seus libros de inventarios e contas anuais 
legalizados polo rexistro mercantil. 

b. E a solvencia técnica mediante a relación das obras do mesmo tipo ou 
natureza executadas no curso dos últimos dez últimos anos, acompañada de 
certificados de boa execución. 

       APRECIACION DA SOLVENCIA: 

• Solvencia económica e financeira: Considerarase que o licitador xustificou a 
súa solvencia económica e financeira, se o volume anual de negocios do 
licitador referido ao ano de maior volume de negocio do tres últimos 
concluídos sexa, polo menos, unha vez e media o valor estimado do contrato 
cando a súa duración non sexa superior a un ano, e polo menos unha vez e 
media o valor anual medio do contrato se a súa duración é superior a un ano. 

• Solvencia técnica: Considerarase que o licitador acreditou a súa solvencia 
técnica cando o importe anual acumulado no ano de maior execución sexa 
igual ou superior ao 70% do valor estimado do contrato, ou da súa anualidade 
media se esta é inferior ao valor estimado do contrato. 

• O valor estimado para os efectos de cálculo de solvencia é o que se indica na 
epígrafe 4 do cadro de características 

Todos os licitadores, excepto no suposto que se dispoña da clasificación 
correspondente que substitúa a solvencia, deberán xustificar a súa solvencia 
económica e financeira e a súa solvencia técnica e, en consecuencia, non se 
establece excepción de presentación desta por razón da contía (art. 11.5 do 
Regulamento da lei de contratos). 
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H) Compromiso de adscribir á execución os medios persoais ou materiais 
suficientes para iso.  
Para estes efectos deberán presentar o seguinte documento: 

D/Dª……………………….. con DNI …………………… e domicilio en …………… 
provincia de ……………….. rúa ………………                                              nº …….. 
en nome propio ou en representación  da empresa ………………. 
á que representa no procedemento de adxudicación do contrato de execución da 
obra 
- Título: ……….. 
Declara que se compromete a adscribir á  obra os medios persoais e materiais 
esixidos no anexo V e a presentar dentro do prazo establecido na cláusula 16.1. 
do presente prego que rexe a contratación a documentación xustificativa diso a 
que se refire a cláusula 16.1.d no caso de que a oferta sexa a máis vantaxosa. 

     (Lugar, data e firma do propoñente) 
O incumprimento deste compromiso de adscrición considerarase incumprimento de 
obrigación esencial para os efectos establecidos no art. 223.f TRLCSP. Non obstante o 
órgano de contratación poderá optar pola imposición de penalidades nos termos da 
cláusula 33 do presente prego. 
I) Unións temporais de empresas.   
Indicación dos nomes e circunstancias das empresas que a constitúen, participación de 
cada unha delas e compromiso de constituírse formalmente en UTE caso de resultar 
adxudicatarias, de conformidade co artigo 59 do TRLCSP e cláusula 8 do presente 
prego. 
J) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das 
Comunidades Autónomas e rexistro voluntario de documentación de empresas 
contratistas da Deputación da Coruña:  
Os licitadores poderán indicar o rexistro no que estean inscritas acompañando a 
correspondente certificación onde se recollan os puntos a que se refire o art. 328 do 
TRLCSP, nese caso estarán dispensados de presentar os datos que figuren inscritos, 
sen prexuízo de que a administración poida solicitar aqueles datos ou documentos que 
estime necesarios coa fin de verificar ou comprobar a súa exactitude ou vixencia. 
Non obstante, aquelas empresas que con carácter voluntario figuren inscritas no 
Rexistro de documentación de empresas contratistas da Deputación Provincial da 
Coruña, acompañarán unha copia do informe relativo aos datos inscritos ou a simple 
referencia ao número de inscrición no Rexistro e en consecuencia as empresas que 
figuren inscritas no Rexistro de Contratistas da Deputación Provincial da Coruña 
(Ordenanza reguladora do rexistro de documentación de empresas contratistas da 
Deputación Provincial da Coruña, do rexistro de contratos e do rexistro de convenios, 
publicada no BOP núm. 64 do 20 de marzo de 1998) quedarán dispensadas de 
presentar os documentos referenciados nos apartados: A), B), C), D), E) e F) sempre 
que os citados documentos estean vixentes.  
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K) Autorización para a cesión de información relativa a obrigacións tributarias e 
da Seguridade Social co Estado en procedementos de contratación.  
Axustarase ao seguinte modelo: 
D/Dª……… con residencia ……. provincia de …………… rúa …………… nº…… 
segundo DNI nº……. en nome propio ou da empresa ……………. á que representa no 
procedemento de adxudicación do contrato de execución da obra 
- Título:………….. 
Autoriza  á administración contratante a solicitar a cesión da información por medios 
informáticos ou telemáticos, sobre a circunstancia de estar ou non ao corrente das 
súas obrigacións tributarias co Estado e da Seguridade Social para os efectos do 
procedemento de contratación do expediente anteriormente indicado, de acordo co 
establecido na Lei orgánica 15/1999 do 13 de decembro de protección de datos de 
carácter persoal, Lei do imposto sobre a renda das persoas físicas e a Lei do imposto 
de sociedades e outras normas tributarias e da Seguridade Social e demais 
disposicións de aplicación, sempre que o órgano de contratación o  estime oportuno. 
      (Lugar, data e firma do propoñente) 
L)  Porcentaxe de subcontratación 
Porcentaxe sobre o prezo de adxudicación do contrato que teñan previsto subcontratar, 
dentro da porcentaxe máxima establecido na epígrafe 12 do cadro de características do 
contrato sinalando o nome ou o perfil empresarial, definido por referencia as condicións de 
solvencia técnica dos subcontratistas aos que se vaia encomendar a súa realización (art. 
227.2.a TRLCSP) e axustado ao modelo que se indica no presente apartado. No entanto, de 
acordo co establecido na cláusula 35.B do presente prego, requirirá autorización previa da 
administración. No caso de que non se indique no cadro de características, a porcentaxe 
máxima será a establecida no artigo 227.2.e do TRLCSP. 
 MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAXE DE SUBCONTRATACIÓN 
 D./Dª……… con DNI …….. e domicilio en ……. provincia de…….. rúa …… nº….. 
 en nome propio ou en representación  da empresa………. á que representa no 
procedemento de adxudicación do contrato de execución da obra 
 - Título: ……. 
 Declara que a porcentaxe de subcontratación para esta obra a prezos ofertados  
será o seguinte: 
….. % * 
 e que se descompón nas seguintes unidades: 

UNIDADE DE OBRA PORCENTAXE  QUE SE HA SUBCONTRATAR   
AOS PREZOS DA OFERTA 
 (EXPRESADO EN %)* 

  

  

  

  

TOTAL QUE SE HA SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %*  
SOBRE O IMPORTE TOTAL DE ADXUDICACION………………………………………,.. 

(Lugar, data e firma do propoñente) 
 *indicar só o % , non o importe 
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As ofertas que non indiquen a porcentaxe de subcontratación,  que excedan do 
máximo establecido no cadro de características ou que inclúan o importe da 
subcontratación expresado en euros serán excluídas. 
M) Dirección de correo electrónico e/ou fax do licitador para os efectos de 
comunicacións 

Axustarase ao seguinte modelo: 
D. Dª__________ con residencia _____ provincia de _____ rúa _____  nº _____ con 
NIF nº _____ en nome propio ou en nome e representación da empresa __________ 
con NIF ______ e domicilio en _____ provincia de _____ rúa _____ nº______ 
teléfono ______ á que representa no procedemento de adxudicación do contrato de 
(Título: ...) 
Autorízaa para que as comunicacións relacionadas co citado contrato se efectúen en 
calquera das seguintes formas: 
a. Fax: ___________ 
b. Correo electrónico: ___________ 

 (Lugar, data e firma do propoñente) 
N) Certificado sobre traballadores con discapacidade 
Para os efectos dispostos na cláusula 15.5 (criterios de desempate) presentarase unha 
declaración axustada ao seguinte modelo: 
D. /Dª__________ con residencia _____ provincia de _____ rúa _____  nº _____ con 
NIF nº _____ en nome propio ou en nome e representación da empresa __________ 
con NIF ______ e domicilio en _____ provincia de _____ rúa _____ nº______ 
teléfono ______ á que representa no procedemento de adxudicación do contrato de 
(Título: ...) 
Certifica: 
1º) Que o número global de traballadores de persoal é de ________, sendo o número 
particular de traballadores con discapacidade en persoal de ________, o que 
representa un __________% (superior ao 2%) 
2º) Que a porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no persoal é do 
________ %  

(Lugar, data e firma do propoñente) 
 

Ñ) Compromiso de contratar traballadores/as desempregados/as  
De conformidade co establecido no art. 118 do TRLCSP establécese como condición 
especial de execución de contrato, a condición de que se indique así no cadro de 
características do contrato e ao obxecto de combater o paro e promover o emprego, 
que o adxudicatario do contrato adscriba persoal inscrito nos servizos públicos de 
emprego ou equivalente no número que se indica na epígrafe 13 do cadro de 
características (anexo I do presente prego) 
Para os devanditos efectos deberá presentar o seguinte modelo: 
D./Dª __________ con residencia _____ provincia de _____ rúa _____  nº _____ con 
NIF nº _____ en nome propio ou en nome e representación da empresa __________ 
con NIF ______ e domicilio en _____ provincia de _____ rúa _____ nº______ 
teléfono ______ á que representa no procedemento de adxudicación do contrato de 
(Título: ...) 
Comprométese a contratar para adscribir durante todo o prazo de execución do 
presente contrato a ______traballadores de conformidade coa epígrafe 13 do cadro 
de características (anexo I do presente prego) 

 (Lugar, data e firma do propoñente) 
 
O) Índice de documentos que integran o sobre.  
Farase constar, dentro do sobre e na primeira páxina, en folla independente, un índice 
dos documentos que o integran, enunciado numericamente.  
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12.1.2.- Documentación simplificada 
Os licitadores naqueles contratos cuxo valor estimado sexa inferior á cantidade indicada 
no epígrafe 11.B do cadro de características (anexo I do presente prego) (artigo 146.4 
TRLCSP), terán que presentar a seguinte documentación: 

A) Declaración responsable.  
De conformidade co establecido no artigo 146.4. do TRLCSP que establece : “O 
órgano de contratación, se o estima conveniente, poderá establecer no prego de 
cláusulas administrativas particulares que a achega inicial da documentación 
establecida no apartado 1 se substitúa por unha declaración responsable do licitador 
indicando que cumpre as condicións establecidas legalmente para contratar coa 
administración. En tal caso, o licitador a cuxo favor recaia a proposta de adxudicación, 
deberá acreditar ante o órgano de contratación, previamente á adxudicación do 
contrato, a posesión e validez dos documentos esixidos. En todo caso bastará con esta 
declaración responsable nos contratos de obras con valor estimado inferior á cantidade 
indicada na epígrafe 11 do cadro de características (anexo I do presente prego) só 
terán que presentar neste sobre a seguinte 
 
DECLARACIÓN RESPONSABLE: 

D./Dª ……………………….. con DNI…………………………e  domicilio en, 
actuando en nome propio ou en representación de …………………con domicilio 
en……………………………………………….. 
, e en relación co contrato de execución das obras de ………………………… 
Declara 
Que cumpre as condicións establecidas para contratar coa administración de 
conformidade co exposto no art. 146.4 do TRLCSP; comprometéndose en caso de 
ser o licitador a cuxo favor recaia a proposta de adxudicación, a acreditar ante o 
órgano de contratación, previamente á adxudicación do contrato, a posesión e 
validez dos documentos esixidos no apartado 12.1.1 desta cláusula do prego. De 
igual modo comprométese a achegar en calquera momento e a requirimento da 
administración, a documentación acreditativa do cumprimento das condicións 
establecidas para ser o adxudicatario do contrato, conforme o parágrafo 2 do 
epígrafe 4 do artigo 146 do TRLCSP. 
 (Lugar, data e firma do propoñente) 
 

B) Porcentaxe de subcontratación.  
Porcentaxe sobre o prezo de adxudicación do contrato que teñan previsto subcontratar, 
dentro da porcentaxe máxima establecida na epígrafe 12 do cadro de características do 
contrato sinalando o nome ou o perfil empresarial, definido por referencia as 
condicións de solvencia técnica dos subcontratistas aos que se vaia encomendar a súa 
realización (art. 227.2.a TRLCSP) e axustado ao modelo que se indica no presente 
apartado. No entanto, de acordo co establecido na cláusula 35.B do presente prego, 
requirirá autorización previa da administración. No caso de que non se indique no 
cadro de características, a porcentaxe máxima será o establecido no artigo 227.2.e do 
TRLCSP. 
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 MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAXE DE SUBCONTRATACIÓN 
 D/Dª……… con DNI …………  e domicilio en ………… provincia de ………….
 Rúa…………..  nº ……………………………. 
 en nome propio ou en representación  da empresa…………………… 
 á que representa no procedemento de adxudicación do contrato de execución da 
obra 
 - Título: …………………………. 
 Declara que a porcentaxe de subcontratación para esta obra a prezos ofertados  
será o seguinte: 
….. % * 
 e que se descompón nas seguintes unidades: 

UNIDADE DE OBRA PORCENTAXE  QUE SE HA SUBCONTRATAR 
 AOS PREZOS DA OFERTA 
 (EXPRESADO EN %)* 

  

  

  

  

TOTAL QUE SE HA SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %* SOBRE O IMPORTE 
TOTAL DE ADXUDICACION………………………………………,.. 

(Lugar, data e firma do propoñente) 
 *indicar só o % , non o importe 

As ofertas que non indiquen a porcentaxe de subcontratación,  que excedan do 
máximo establecido no cadro de características ou que inclúan o importe da 
subcontratación expresado en euros serán excluídas. 

C) Dirección de correo electrónico e/ou fax do licitador para os efectos de 
comunicacións 

Axustarase ao seguinte modelo: 
D./Dª __________ con residencia _____ provincia de _____ rúa _____  nº _____ 
con NIF nº _____ en nome propio ou en nome e representación da empresa 
__________ con NIF ______ e domicilio en _____ provincia de _____ rúa _____ 
nº______ teléfono ______ á que representa no procedemento de adxudicación do 
contrato de 
(Título: ...) 
Autorízaa para que as comunicacións relacionadas co citado contrato se  efectúen en 
calquera das seguintes formas: 
Fax: ___________ 
Correo electrónico: ___________ 
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D) Certificado sobre traballadores con discapacidade 

Para os efectos dispostos na cláusula 15.5 (criterios de desempate) presentarase unha 
declaración axustada ao seguinte modelo: 

D./Dª__________ con residencia _____ provincia de _____ rúa _____  nº _____ 
con NIF nº _____ en nome propio ou en nome e representación da empresa 
__________ con NIF ______ e domicilio en _____ provincia de _____ rúa _____ 
nº______ teléfono ______ á que representa no procedemento de adxudicación do 
contrato de 
(Título: ...) 
Certifica: 
1º) Que o número global de traballadores de persoal é de ________, sendo o 
número particular de traballadores con discapacidade en persoal de ________, o 
que representa un __________% (superior ao 2%) 
2º) Que a porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no persoal é do 
________ %  

(Lugar, data e firma do propoñente) 

E) Compromiso de contratar traballadores desempregados 

De conformidade co establecido no art. 118 do TRLCSP establécese como condición 
especial de execución de contrato, a condición de que se indique así no cadro de 
características do contrato e ao obxecto de combater o paro e promover o emprego, 
que o adxudicatario do contrato adscriba persoal inscrito nos servizos públicos de 
emprego ou equivalente no número que se indica na epígrafe 13 do cadro de 
características (anexo I do presente prego) 
Para os ditos efectos deberá presentar o seguinte modelo: 

D./Dª __________ con residencia _____ provincia de _____ rúa _____  nº _____ 
con NIF nº _____ en nome propio ou en nome e representación da empresa 
__________ con NIF ______ e domicilio en _____ provincia de _____ rúa _____ 
nº______ teléfono ______ á que representa no procedemento de adxudicación do 
contrato de 
(Título: ...) 
Comprométese a contratar para adscribir durante todo o prazo de execución do 
presente contrato a ______traballadores de conformidade coa epígrafe 13 do 
cadro de características (anexo I do presente prego) 
 (Lugar, data e firma do propoñente) 

F) Compromiso de adscribir á execución os medios persoais ou materiais 
suficientes para iso: 
Para estes efectos deberán presentar o seguinte documento: 

D./Dª ……………………….. con DNI …………………… e domicilio en …………… 
provincia de ……………….. rúa ………………                                              nº …….. 
en nome propio ou en representación  da empresa ………………. 
á que representa no procedemento de adxudicación do contrato de execución da 
obra 
- Título: ……….. 
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Declara que se compromete a adscribir á  obra os medios persoais e materiais 
esixidos no anexo IV e a presentar dentro do prazo establecido na cláusula 16.1. 
do presente prego que rexe a contratación a documentación xustificativa diso a 
que se refire a cláusula 16.1.d no caso de que a oferta sexa a máis vantaxosa. 

     (Lugar, data e firma do propoñente) 
O incumprimento deste compromiso de adscrición considerarase incumprimento de 
obrigación esencial para os efectos establecidos no art. 223.f TRLCSP. Non obstante o 
órgano de contratación poderá optar pola imposición de penalidades nos termos da 
cláusula 33 do presente prego. 
G) Índice de documentos que integran o sobre.  
Farase constar, dentro do sobre e na primeira páxina, en folla independente, un índice 
dos documentos que o integran, enunciado numericamente.  

 
12.2. Sobre B: Subtitulado "Referencias técnicas". Criterios non avaliables de 
forma automática.  
Conterá as seguintes referencias técnicas que se presentarán  en papel ou en CD (formato 
dixital PDF con firma electrónica). 

12.2.A.1) Programa de traballo:  
As empresas deberán presentar un programa de traballo que contemple o 
desenvolvemento das distintas unidades que se han realizar en cada prazo, de acordo, 
no seu caso coas anualidades fixadas no cadro de características. Deberá incluír: 

a) Unha memoria explicativa e detallada da forma e orde de execución das 
unidades de obra, que reflicta a continuidade e coordinación dos traballos dos 
distintos oficios que interveñen, así como a definición da calidade de materiais, 
sistemas construtivos e instalacións que o contratista se compromete a empregar na 
obra. 
b) Un gráfico da execución das distintas unidades de obra, en forma de diagrama de 
Gantt ou de barras, no que figure o orzamento mensual por contrata a prezos de 
proxecto (desagregado en días naturais), axustado ás anualidades previstas, no seu 
caso, nas condicións de licitación. Calquera referencia neste gráfico a importes 
distintos do orzamento de licitación, suporá a non admisión da oferta. 
c) Descrición fotográfica ou en vídeo da obra: Describirase a forma en que se 
documentará fotograficamente ou en vídeo o desenvolvemento e evolución das 
obras. A dita documentación entregarase á administración na data da acta de 
recepción. 
O programa axustarase ás características, natureza e importe da obra. 

12.2.A.2) Actuación ambiental:  
d) Medidas específicas de protección ambiental que se aplicarán na execución de 
obra e en especial:  

 - Reciclaxe, reutilización e recuperación de materiais. 
 - Rexeneración de espazos. 
 - Indicación de vertedoiros autorizados onde se van trasladar os materiais 
usados, excedentes  ou procedentes de demolición ou derribas. 
 - Compromiso de achegar, no seu momento, a documentación que acredite 
que os residuos de construción e demolición realmente producidos na obra foron 
xestionados, segundo o disposto no art. 4.c  do R.D. 105/2008.  
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- Medidas de aforro enerxético. 
12.2.B) Plan de control de calidade: 
Plan de control interno de calidade  
A oferta conterá, de forma xustificada, a proposta programada do control interno de 
calidade que a empresa vaia desenvolver durante a execución das obras, relativa, entre 
outros aspectos a: 

- control de calidade nos materiais que se ha empregar 
- control de calidade nos métodos de execución das distintas unidades de obra 
- control de calidade nas probas finais de instalacións 
- calquera outro elemento, método ou proceso de control que o contratista 
considere oportuno incluír dentro do control de calidade.  

O contido do plan axustarase ás características, natureza e importe da obra. 
Para os efectos dispostos no apartado anterior o contratista indicará, para cada un dos 
aspectos do control de calidade, medios propios ou externos, o licitador indicará  se 
levará a cabo o control de calidade con persoal propio ou con empresas externas 
especializadas en control de calidade. 
O contratista deberá especificar o sistema de controis e ensaios que a empresa se 
compromete a realizar na obra, en consonancia co programa de control ofertado. 
Este programa terá carácter contractual para o adxudicatario e o seu incumprimento 
considerarase incumprimento de obrigación esencial para os efectos establecidos no 
art. 223.f TRLCSP. Non obstante o órgano de Contratación poderá optar pola 
imposición de penalidades nos termos da cláusula 33 do presente prego. 
12.2.C)  Esquema do Plan de seguridade e saúde: 
As ofertas deberán presentar un esquema do plan de seguridade e saúde no traballo 
que haberá de seguirse durante a execución da obra, en aplicación do estudo de 
seguridade e saúde.  
No citado esquema detallaranse: 

- Medidas de prevención que se han adoptar 
- Sistemas de seguimento e control de aplicación do plan 
- Oferta de melloras de índole técnica 
- A adecuación da organización establecida para prevención  de riscos laborais e 
seguridade 
- A realización dunha análise das posibles emerxencias e a suficiencia das 
medidas adoptadas. 
- A acreditación dalgún tipo de auditoría periódica respecto dos resultados en 
materia de seguridade e saúde 
O contido do plan axustarase ás características, natureza e importe da obra. 

12.2.D .- Índice de documentos que integran o sobre.  
Farase constar, dentro do sobre e na primeira páxina, en folla independente, un índice 
dos documentos que o integran, enunciado numericamente. 
 

12.3.  Sobre C: "Oferta económica e referencias valorables automaticamente”  
Conterá a proposición económica e referencias valorables automaticamente formulada 
estritamente conforme o modelo que figura como anexo II deste prego. 

12.3.1) Oferta económica: formulada estritamente conforme co modelo do anexo II 
do presente prego. 
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12.3.2) Porcentaxe de control de calidade externo: formulada estritamente 
conforme co modelo do anexo II do presente prego. 
A administración, a través da Dirección e de acordo co disposto na cláusula 29 do 
prego, ordenará a unha empresa especializada neste tipo de controis, contratada pola 
administración, que se verifiquen os ensaios e análises de materiais e unidades de obra 
que en cada caso resulten pertinentes e os gastos que se orixinen serán por conta do 
contratista ata un importe máximo do 1% do orzamento de execución material da 
obra.  
No caso de que o contratista ofertara unha porcentaxe maior, para os efectos de 
valoración, non se computa o 1% mínimo obrigatorio a que se refire o apartado 
anterior; é dicir, se unha empresa oferta o 3% de incremento de control de calidade 
externo, obterá 9 puntos (de acordo coa valoración do ANEXO IV) pero, para os 
efectos de financiamento polo contratista, a porcentaxe destinada a control externo a 
contratar pola administración será do 4% (3% ofertado polo adxudicatario máis 1% 
mínimo obrigatorio). 
A Dirección de Obra poderá solicitar, en calquera momento, todos os informes e 
cálculos, derivados deste programa de control interno de calidade 
12.3.3.- Proposta de redución de prazos de execución: 
Só para aqueles contratos nos que se indique na epígrafe 6 do cadro de características 
do contrato (ANEXO I) que este criterio será obxecto de valoración. 
- Proposta de redución de prazos de execución (expresado en días naturais):  
No suposto en que no proxecto figure o prazo de execución por meses enténdese que 
estes son de 30 días naturais. 

 
13) Documentos: orixinais e copias. 
Os documentos que se acompañen ás proposicións haberán de ser orixinais. No entanto, admitiranse 
fotocopias dilixenciadas polo secretario/a ou funcionario/a en quen delegue, nas que se faga constar 
que foron compulsadas cos seus orixinais.  

 
14) Garantía provisional. 
En consonancia co disposto no art. 103 do TRLCSP os licitadores quedan dispensados da 
constitución da garantía provisional.  

15) Apertura de plicas e adxudicación.  
Polo que respecta á cualificación da documentación presentada (defectos ou omisións corrixibles, 
rexeitamento de proposicións e demais actuacións da Mesa de Contratación), estarase ao disposto no 
art. 160 do TRLCSP e Regulamento de desenvolvemento da lei. Para estes efectos a administración 
comunicará por calquera dos medios indicados polo contratista conforme a cláusula 12.1.1.M) ou a 
cláusula 12.1.2.C) do presente prego, indicándolle os defectos ou aclaracións e o prazo para 
emendar. 

15.1 Apertura e valoración das ofertas. 
 Diferenciaranse dúas fases de valoración das ofertas 
1ª Fase: Valoración dos criterios non avaliables mediante fórmulas do procedemento 
aberto con multiplicidade de criterios de valoración (excepto o factor prezo e demais 
criterios avaliables de forma automática) 

Para os efectos previstos na primeira fase, o Comité de Expertos ou Organismo 
Técnico Especializado (cuxa composición designará o órgano de Contratación a 
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proposta da Mesa de Contratación), emitirá informe técnico debidamente 
motivado respecto dos factores de adxudicación non avaliables de forma 
automática do procedemento aberto con multiplicidade de criterios de valoración 
(excepto o factor prezo e demais criterios avaliables de forma automática) á vista 
da documentación incluída polos licitadores no sobre B: “Referencias técnicas”, 
criterios de valoración non avaliables de forma automática mediante fórmulas 
As empresas que non superen a puntuación mínima de 12,5 puntos na FASE 1  
coa suma da puntuación correspondente aos criterios de valoración non 
avaliables de forma automática: Plan de control de calidade, Programa de 
traballo, Programa de actuación ambiental e Plan de seguridade e saúde, non 
continuarán no proceso selectivo. 
Na puntuación mínima á que se refire o apartado anterior non se computan en 
ningún caso as propostas de redución de prazos.  

2ª Fase: Valoración das ofertas económicas e demais criterios avaliables de forma 
automática 
Procedemento: 
Unha vez emitido o correspondente  informe relativo ao sobre B,  para os efectos 
previstos na segunda fase, a Mesa de Contratación procederá en acto público á 
apertura do  sobre C (ofertas económicas e demais criterios avaliables de forma 
automática). Celebrarase no lugar e día que se sinale no taboleiro de anuncios de 
contratación da Corporación ou perfil de contratante. 
O presidente manifestará o resultado da cualificación dos documentos presentados, 
con expresión das proposicións admitidas, das rexeitadas e causa ou causas de 
inadmisión destas últimas. 
As ofertas que correspondan a proposicións rexeitadas quedarán excluídas do 
procedemento de adxudicación do contrato e os sobres que as conteñan non se 
poderán abrir.  
Antes da apertura da primeira proposición convidaranse os licitadores interesados 
para que manifesten as dúbidas que se lles ofrezan ou pidan as explicacións que 
estimen necesarias, a mesa aclarará e dará as contestacións pertinentes, pero sen que 
neste momento poida aquela facerse cargo de documentos que non fosen entregados 
durante o prazo de admisión de ofertas, ou o de corrección ou emenda de defectos ou 
omisións. 

15.2 Rexeitamento de proposicións.  
Se algunha proposición non gardase concordancia coa documentación examinada e 
admitida, excedese do presuposto base de licitación, variase substancialmente o modelo 
establecido, ou comportase erro manifesto no importe da proposición, ou existise 
recoñecemento por parte do licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan 
inviable, será refugada pola mesa, en resolución motivada.  

15.2.1.- A administración terá alternativamente a facultade de adxudicar o contrato á 
proposición máis vantaxosa, mediante a aplicación dos criterios establecidos no 
presente prego, sen atender necesariamente ao seu valor económico, ou declarar 
deserta a licitación, motivando, en todo caso, a súa resolución con referencia aos 
criterios de adxudicación que figuran no presente prego.  

15.3.- Criterios de valoración:  
Os criterios para a adxudicación do procedemento aberto con multiplicidade de criterios 
son os seguintes:  
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FASE I: CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS 
   1.- Plan de control interno de calidade: de 0 a 9  puntos 
    2.-Programa de traballo: de 0 a 13 puntos  
    3.-Programa de actuación ambiental: de 0 a 6 puntos 
      4.-Plan de seguridade e saúde: de 0 a 12 puntos. 
Conforme os criterios de ponderación indicados no anexo IV 
Disposición común: exclusións: 
 As empresas que non superen a puntuación mínima de 12,5 puntos na FASE 
1  coa suma da puntuación correspondente aos criterios de valoración: programa 
de control interno de calidade, programa de traballo e actuación ambiental, e 
plan de seguridade e saúde, non continuarán no proceso selectivo, quedando 
excluídas da segunda fase e do procedemento aberto con multiplicidade de 
criterios. 

FASE II: CRITERIOS DE VALORACIÓN DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA 
MEDIANTE FÓRMULAS  

1. Porcentaxe destinada a control de calidade. 
 1.A- Porcentaxe destinada a control interno de calidade: de 0 a 1  punto. 
  1.B - Porcentaxe destinada a control externo de calidade: de 0 a 9  puntos. 

2- Redución de prazos (criterio de carácter específico só aplicable a aqueles 
contratos nos que quede especificado na epígrafe 6 do cadro de características do 
contrato (anexo I do presente prego): DE 0 A 10 PUNTOS 
Para estes efectos, no suposto en que no proxecto figure o prazo de execución por 
meses enténdese que estes son de 30 días naturais. 

   3- Oferta económica: ata 40 puntos 
Para o seu desenvolvemento e aplicación teranse en conta as normas recollidas 
no anexo IV. 

15.4.- Ofertas con valores anormais ou desproporcionados.  
15.4.1.- Cando o órgano de Contratación presuma fundadamente que a proposición 
non se pode cumprir como consecuencia de baixas desproporcionadas ou anormais, 
notificará esta circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, para 
que dentro do prazo de cinco días xustifiquen as ditas ofertas, acompañando a 
documentación a que se refire o apartado 15.4.3 da  presente cláusula. A 
xustificación realizada polos licitadores remitirase para informe dos Servizos 
Técnicos co fin de que emitan o correspondente informe. 
15.4.2.- Considerarase, en principio, como desproporcionada ou anormal as ofertas 
que estean nos seguintes supostos: 
- Número de ofertas: 1. A oferta é con valores anormais ou desproporcionados  se é 
inferior ao prezo de licitación en máis dun 16,67% o que equivale a dicir que a súa 
baixa porcentual é superior a 16,67% 
- Número de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormais ou 
desproporcionados se é inferior a outra en máis dun 13,33% 
- Número de ofertas: 3. Serán ofertas con valores anormais ou desproporcionados 
aquelas que sexan inferiores á media aritmética das ofertas presentadas en máis dun 
6,67% da dita media. Con todo, excluirase para o cómputo da media, a oferta máis 
elevada, cando sexa superior á  media de todas en máis dun 6,67% desta. En 
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calquera caso, consideraranse ofertas con valores anormais ou desproporcionados 
todas aquelas con baixas porcentuais superiores a 16,67 
- Número de ofertas: 4 ou máis. Consideraranse con valores anormais ou 
desproporcionados aquelas ofertas que sexan inferiores á media das ofertas 
presentadas en máis dun 6,67% da dita media. No entanto, se entre elas existen 
ofertas que sexan superiores a esa media en máis dun 6,67% desta, calcularase 
unha nova media só coas ofertas que non estean no suposto indicado. En todo caso, 
se o número das restantes ofertas é inferior a tres, a nova media calcularase sobre as 
tres ofertas de menor contía. 
15.4.3  Serán criterios obxectivos para apreciar ou non o carácter desproporcionado 
ou anormal da oferta: 
• Xustificación dos prezos ofertados 
• Volume de obra 
• Relación entre custos laborais fixos e volume de obra contratada 

Documentación que se ha achegar para apreciar ou non o carácter 
desproporcionado ou anormal da oferta.  
A documentación que se ha achegar para apreciar ou non o carácter 
desproporcionado ou anormal da oferta presentaranse  en papel ou en CD (formato 
dixital PDF con firma electrónica). 
Os licitadores con ofertas inicialmente con valores anormais ou desproporcionados,  
dentro do prazo concedido para o efecto deberán presentar a seguinte 
documentación: 
1. Xustificación de prezos ofertados: 

A. Materiais 
A.1 Compra 
• Carta de compromiso dos provedores 
• Prezos detallados  

A.2 Medios propios e/ou materiais de produción propia (por 
disposición de canteiras, almacén ou similares)  

• Relación detallada dos medios propios con indicación do seu 
custo individualizado ou prezo de venda ao público 

B.  Maquinaria 
B.1 Aluguer e/ou contratación 

• Relación da maquinaria con indicación detallada dos prezos 
B.2 Medios propios 

• Relación detallada da maquinaria  
C. Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece descrito 

no proxecto técnico 
2. Volume de obra: 

Neste caso o licitador deberá xustificar que presentou a oferta con valores 
anormais ou desproporcionados  a relación existente entre as  obras que teña 
contratadas ou en execución e os medios persoais e materiais que dispón e 
determinar como incide esta relación nos prezos ofertados. 

3. Relación entre custo laborais fixos e volume de obra contratada:  
Xustificarase mediante a achega da nómina do persoal laboral fixo e declaración 
responsable da obra en execución 

15.5 Criterios de desempate 
No caso de que, aplicando os criterios de valoración, dúas ou máis empresas empaten na 
maior puntuación terá preferencia na adxudicación aquela empresa que teña no seu persoal 
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maior número de traballadores con discapacidade  (superior ao 2%) de conformidade co 
establecido na Disposición adicional 4ª do TRLCSP, e acordo do Pleno da Deputación do 25 
de febreiro de 2000 (BOP núm. 63 do 17 de marzo de 2000).  
Se varias empresas licitadoras das que empataran canto á proposición máis vantaxosa 
acreditan ter relación laboral con persoas con discapacidade nunha porcentaxe superior ao 2 
por 100, terá preferencia na adxudicación do contrato o licitador que dispoña da maior 
porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no seu persoal. 
Para estes efectos deberán presentar a documentación esixida nas cláusulas 12.1.1.N e 
12.1.2.D 

15.6 Renuncia:  
A presentación da oferta vincula ao contratista coa administración, de tal modo que a 
renuncia á adxudicación do contrato ou á execución da obra, realizada en calquera fase de 
tramitación do expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo de presentación de 
ofertas; antes ou despois de: a) a apertura de plicas, b) a proposta da Mesa de Contratación, 
c) a adxudicación, d) antes da formalización do contrato, e) a comprobación do replanteo, f) 
o inicio e execución das obras, g) a recepción, etc. faculta á Corporación a que proceda á 
incautación da garantía, sen prexuízo da esixencia de indemnización polos danos e 
prexuízos causados á administración contratante e demais consecuencias previstas no 
TRLCSP.  
Tamén se considerará renuncia a non xustificación en prazo da dispoñibilidade dos medios 
persoais e materiais á que se refire a cláusula 12. 
Tendo en conta que os contratistas están dispensados de constituír a garantía provisional, a 
Corporación poderá esixir o devandito importe mediante o procedemento de prema, así 
como para a indemnización de danos e perdas.  
A renuncia do licitador incurso en ofertas con valores anormais ou desproporcionados, ben 
de forma expresa ou non xustificando a baixa dentro do prazo concedido pola 
administración terá as mesmas consecuencias e efectos que se indicaron nos parágrafos 
anteriores.  
Non obstante o disposto nos apartados anteriores:  
No caso de que a administración non acordase a adxudicación no prazo de 15 días, contados 
desde a apertura das proposicións, o contratista terá dereito a retirar a súa proposición, de 
conformidade co disposto no art .161 do TRLCSP,  non obstante o prazo indicado no 
presente apartado ampliarase en 15 días hábiles cando sexa necesario seguir os trámites ao 
que se refire o art. 152.3 

15.7. Designación de director de obra: 
No acordo ou resolución de adxudicación o órgano competente da Corporación concretará  a 
designación do técnico-director da obra e naqueles casos en que a Dirección da obra se 
realice mediante contrato de servizos, previa a tramitación do correspondente expediente de 
contratación.  

 
16) Adxudicación  
16.1. Unha vez que a Mesa de Contratación formule a proposta de adxudicación requirirase 
ao licitador para que presente a oferta máis vantaxosa para que dentro do prazo de dez días 
hábiles, contados desde o seguinte a aquel en que recibise o requirimento, presente: 

a) A documentación xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das súas 
obrigacións tributarias e da Seguridade Social  ou autorice ao órgano de contratación 
para obter de forma directa a acreditación diso. 
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b) Garantías: 
- Garantía definitiva: O documento acreditativo de constitución da garantía 

definitiva por importe do 5 por cento do importe de adxudicación, excluído o 
imposto sobre o valor engadido, por calquera dos medios a que se refire o 
art. 96 TRLCSP. 

- Garantía complementaria: Naqueles casos nos que a proposta da mesa de 
contratación sexa a oferta presentada polo  licitador que presentase a oferta 
máis vantaxosa, unha vez xustificado o carácter desproporcionado ou 
anormal da oferta e en función da documentación que presente, requiriráselle  
de conformidade co art. 96 do TRLCSP que ademais da garantía á que se 
refire o parágrafo anterior, preste unha complementaria  dun cinco por cento 
do importe de adxudicación, excluído o imposto sobre o valor engadido, 
sendo por tanto nisto casos o importe da garantía definitiva  o 10 por cento 
do importe de adxudicación, excluído o imposto sobre o valor engadido. 
Esta garantía complementaria constituirase separadamente e poderá ser 
devolta unha vez se formalice a acta de recepción. 

            A administración poderá rexeitar a admisión de avais e seguros de caución 
provenientes de entidades, que estean en situación de mora fronte á administración 
contratante como consecuencia da falta de pagamento de obrigacións derivadas da 
incautación de anteriores avais ou seguros de caución, e que mantiveren impagados 
os importes correspondentes a avais ou seguros de caución xa executados 30 días 
naturais despois de recibirse na entidade o primeiro requirimento de pago. Para estes 
efectos o contratista antes de constituír o aval ou o seguro de caución deberá 
informar á entidade avalista ou aseguradora do disposto nesta cláusula, sen que 
poida alegar en consecuencia descoñecemento no caso de que o aval ou seguro for 
rexeitado pola administración. 

c) Acreditación de dispor efectivamente dos medios persoais e materiais que se 
comprometeron a dedicar ou adscribir á execución do contrato.  

Para estes efectos a acreditación poderá realizarse: 
Medios persoais: 

A) Títulos académicos e profesionais do empresario e, en particular, do 
responsable ou responsables das obras 
B) nº de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera outra 
modalidade, acreditándose mediante os correspondentes contratos ou TCs 

Medios materiais: 
• Poderanse acreditar mediante os correspondentes contratos de 

adquisición, arrendamento con ou sen opción de compra, arrendamento 
financeiro ou leasing, ou no seu caso mediante facturas ou documentos 
onde se concreten as subcontratacións. 

• De igual modo poderá acreditarse mediante certificación de que os 
citados medios (que deberán describirse de forma individual indicando 
marca, modelo e data de adquisición) forman parte do inventario da 
empresa ou entidade adxudicataria. 

• Así mesmo, poderase acreditar mediante certificación de inscrición no 
correspondente rexistro de empresas acreditadas ou equivalente. 
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• No entanto poderase acreditar por calquera outro medio de proba que 
demostre de maneira irrefutable a titularidade ou dispoñibilidade dos 
devanditos medios materiais para a obra obxecto do presente contrato. 

d)  No caso de que o  valor estimado do contrato sexa inferior a importe indicado no 
epígrafe 11.B do cadro de características do contrato (Anexo I do presente prego) 
deberá presentar toda a documentación esixida na cláusula 12.1.1, de conformidade 
co disposto no artigo 146.4 do TRLCSP,  excepto a xa presentado na documentación 
simplificada (cláusula 12.1.2. do presente prego). 

 e) Nos supostos previstos nas cláusulas 12.1.1.N e 12.1.2.D, xustificación de que a 
empresa conta no seu persoal cos traballadores con discapacidade declarados. 

 16.2 De non cubrirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que 
o licitador retirou a súa oferta, nese caso solicitarase a mesma documentación ao 
licitador seguinte, pola orde en que queden clasificadas as ofertas. 

 Todo iso sen prexuízo do sinalado no art. 60.2.a, 61 e 61 bis do TRLCSP 
  16.3 O órgano de Contratación deberá adxudicar o contrato dentro dos cinco días 

hábiles seguintes á recepción da documentación. 
  16.4 A adxudicación notificaráselle aos licitadores e simultaneamente publicarase no 

perfil de contratante. 
 

 

III.- FORMALIZACIÓN DO CONTRATO. 
  

17) Formalización do contrato. 
a) Se o contrato é susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme o 
artigo 40.1 e 156 do TRLCSP a formalización non poderá efectuarse antes de que 
transcorran quince días hábiles desde que se remita a notificación da adxudicación aos 
licitadores e candidatos. 
Unha vez transcorrido este prazo sen que se interpuxera recurso que leve aparellada a 
suspensión da formalización do contrato o órgano de contratación requirirá ao 
adxudicatario para que formalice o contrato no prazo non superior a cinco días contados 
desde o seguinte a aquel en que recibise a notificación para a formalización. 
b) Nos restantes casos, a formalización do contrato deberá efectuarse non máis tarde dos 
quince días hábiles seguintes a aquel en que se reciba a notificación da adxudicación aos 
licitadores e na data que sinale a administración. 
Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalice o contrato dentro do 
prazo indicado, a administración poderá acordar a incautación sobre a garantía definitiva 
do importe da garantía provisional que, no seu caso esixise. 
Se a causa da non formalización fose imputable á administración, indemnizarase ao 
contratista dos danos e perdas  que a demora lle puidese ocasionar. 
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IV.- EXECUCIÓN DO CONTRATO. 
 

18) Acta de comprobación de replanteo e xustificación de contratar traballadores 
desempregados. 

18.1.- Xustificación de contratar traballadores desempregados 
Antes da data prevista para a comprobación do replanteo, o adxudicatario deberá entregar 
no Rexistro do órgano de contratación os contratos, alta na Seguridade Social e demais 
documentación xustificativa de contratar a traballadores desempregados, no caso de que se 
esixa a dita contratación conforme ao disposto na epígrafe 13 do cadro de características 
(anexo I do presente prego). O incumprimento desta obrigación dará lugar á imposición de 
penalidades nos termos da cláusula 33 ou á resolución do contrato por incumprimento de 
obrigación esencial. 

18.2.- Comprobación do replanteo 
Dentro do mes seguinte á formalización do contrato efectuarase a comprobación do 
replanteo, na data en que a administración sinale, quedando obrigado o contratista, previa 
notificación, a acudir a este acto e subscribir a correspondente acta, de conformidade co 
artigo 229 do TRLCSP.  
Se o contratista non acode, sen causa xustificada, ao acto de comprobación de replanteo, a 
súa ausencia considerarase como incumprimento do contrato coas consecuencias e efectos 
establecidos no artigo 237 do TRLCSP.  

18.3.- Programa de traballo, plan de seguridade e saúde, plan de residuos e relación 
de subcontratistas e subministradores. 

Dentro dos 15 días naturais seguintes ao da firma do contrato, e sempre antes do inicio das 
obras, o contratista presentará o Programa de traballo, o Plan de seguridade e saúde, o Plan 
de residuos específico (para os efectos do disposto no art. 5 e concordantes do R. D. 
105/2008) e relación de subcontratistas e subministradores, co importe de obra que  se ha 
realizar, e neste caso, para os efectos da cláusula 35 do presente prego.  
A aprobación do Plan de seguridade e saúde, corresponderalle ao presidente da Corporación 
previo informe do coordinador de seguridade e saúde. 
Así mesmo corresponderalle ao presidente da Corporación a aprobación do Plan de residuos 
nos casos que proceda. 
Atendendo á natureza da obra, o presidente da Corporación, a proposta do técnico director 
poderá eximir ao contratista da presentación do programa de traballo.  
En ningún caso se dispensará a presentación de programa de traballo para as obras 
plurianuais.  

18.4.- Comezo das obras e comunicación apertura centro de traballo 
O contratista deberá iniciar as obras dentro do quince días seguintes ao da firma da acta de 
comprobación de replanteo. 

O adxudicatario deberá comunicar a  apertura do centro de traballo á autoridade laboral 
competente con carácter  previo ao comezo dos traballos, documento  cuxa presentación 
deberá exhibir o  contratista ao director das obras e ao coordinador de seguridade e saúde.  

    18.5.- Cando o resultado da comprobación do replanteo demostre a posesión e 
disposición real dos terreos, a súa idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuízo do 
facultativo director das obras, e sen reserva por parte do contratista, aquel dará a 
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autorización para inicialas, facéndose constar este punto explicitamente na acta que se 
redacte, de cuxa autorización quedará notificado o contratista polo feito de subscribila, e 
empezará a contar o prazo de execución das obras desde o día seguinte ao da firma da acta.  
    18.5.-   Cando o resultado da comprobación do replanteo demostre a posesión e 
disposición real dos terreos, a súa idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuízo do 
facultativo director das obras, e sen reserva por parte do contratista, aquel dará a 
autorización para inicialas, facéndose constar este punto explicitamente na acta que se 
redacte, de cuxa autorización quedará notificado o contratista polo feito de subscribila, e 
empezará a contar o prazo de execución das obras desde o día seguinte ao da firma da acta.  

19) Carteis e sinais. 
19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar á súa 
costa un cartel relacionado coa obra, coas características e formato que sinale a 
administración provincial cuxo modelo pode consultarse na páxina web que se indica no 
anexo I.20 “cadro de características”. O devandito cartel deberá manterse na obra ata que se 
devolva a garantía definitiva, sendo responsable o contratista durante o devandito prazo de 
que o cartel permaneza instalado en perfectas condicións. 
Transcorrido o devandito prazo o contratista deberá retirar o cartel pola súa conta. 
Así mesmo, o contratista está obrigado a instalar pola súa conta os sinais indicativos de 
obras, perigo, precaución, desviación, etc., de conformidade co disposto no código da 
circulación e normativa de prevención de riscos laborais, e a adoptar todas as precaucións 
precisas desde o comezo das obras ata a súa total terminación, sendo persoalmente 
responsable dos accidentes motivados por incumprimento desta cláusula.  
 
19.2.- Fotografías.  
O adxudicatario deberá acompañar a cada certificación de obra as seguintes fotografías por 
triplicado:  
a) Do cartel da obra.  
b) Do cartel da obra e a súa contorna.  
En ambos os dous casos deberá levar ao dorso a firma do director da obra e a data da súa 
realización. 
Na data da acta de recepción o adxudicatario deberá  entregar á administración  en formato 
dixital con firma electrónica a reportaxe fotográfica ou o vídeo relativo ao 
desenvolvemento, execución e finalización das obras nas súas distintas fases. A citada 
documentación poderaa utilizar a administración libremente e sen limitación temporal. 

 

20) Ocupación de terreos. 
O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde 
correspondente da dirección.  

 

21) Desenvolvemento dos traballos.  
21.1.- O contratista deberá executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e 
nas condicións esixidas no proxecto aprobado e toda a documentación que a integra, así 
como de conformidade coas instrucións ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, a 
condición de que sexan compatibles co dereito comunitario nos termos establecidos no 
artigo 117 do TRLCSP.  
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Así mesmo, deberá utilizar os elementos persoais e auxiliares máis cualificados nas 
condicións esixidas pola boa práctica da construción.  
21.2.- Recepción e recusación de materiais.- O contratista só pode empregar os materiais na 
obra previo exame e aceptación polo técnico-director, nos termos e formas que este sinale, 
para o correcto cumprimento das condicións convidas. Se o técnico-director non aceptase os 
materiais sometidos ao seu exame deberá comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as 
causas que motiven tal decisión.  
21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que teña lugar a aprobación da devolución 
da garantía definitiva o contratista responderá da execución da obra contratada e das faltas 
que nela houber, sen que sexa eximente, nin lle dea dereito ningún, a circunstancia de que os 
representantes da administración examinen ou recoñezan, durante a súa construción, as 
partes e unidades da obra ou os materiais empregados, nin que sexan incluídos estes e 
aqueles nas medicións e certificacións parciais.  
21.4.- Demolición e reconstrución das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirten 
vicios ou defectos na construción, ou se teñen fundadas razóns para crer que existen vicios 
ocultos na obra executada, o técnico-director ordenará durante o curso da execución, e 
sempre antes da aprobación da devolución da garantía definitiva, a demolición e 
reconstrución das unidades de obra en que se dean aquelas circunstancias, ou as accións 
precisas para comprobar a existencia de tales defectos ocultos.  
21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruína con posterioridade á 
expiración do prazo de garantía por vicios ocultos da construción, debido ao incumprimento 
do contrato por parte do contratista, responderá este dos danos e perdas que se manifesten 
durante o termo de quince anos contados desde a recepción.  
Transcorrido este prazo sen que se manifestase ningún dano ou perda, quedará totalmente 
extinguida a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 236 do TRLCSP.  
 
22) Dirección e inspección das obras. 
A dirección e inspección das obras corresponde ao seu técnico-director (director de obra e 
no seu caso director de execución da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 
38/99 do 5 de novembro de ordenación da edificación), o cal ditará as instrucións necesarias 
ao contratista para a normal e eficaz realización daquelas e sinalará o ritmo de execución 
conveniente, mediante as anotacións correspondentes no libro de ordes. No entanto, a 
Presidencia da Corporación poderá inspeccionar as obras cando o estime oportuno ou 
encomendar as ditas funcións aos técnicos da Corporación.  
 
23) Normativa  laboral, igualdade de xénero e conciliación da vida familiar e persoal. 
O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia laboral e de seguridade 
social e en especial os convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes. 
O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de seguridade e hixiene no 
traballo e prevención de riscos laborais.  
Así mesmo, o contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de igualdade 
de xénero e conciliación da vida familiar e persoal, adoptando todas as medidas necesarias 
para a súa efectividade. 
 
24) Produción e xestión de residuos. 
O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de produción e xestión de 
residuos. 
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25) Responsabilidade. Danos. 
Será por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, perdas e 
accións de calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a 
súa maquinaria ou como consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se 
extinguirá ata que expire o prazo de garantía da obra.  
Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa 
dunha orde da administración, será esta responsable dentro dos límites establecidos na lei.  
Así mesmo, o contratista responderá civil e, no seu caso, penalmente dos danos causados á 
administración contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras.  
A cantidade en que se concreten tales danos será inmediatamente esixida pola vía de 
constrinximento administrativo.  
 
26) Gastos de transporte e almacenaxe. 
O contratista estará obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar 
sinalado e no prazo convido e, no seu caso, os gastos de almacenaxe e depósito.  
 

27) Custodia e conservación. 
O contratista deberá responder da custodia e conservación dos materiais e instalacións, sen 
que teña dereito a indemnización por causa de avaría, perdas ou perdas nos bens, ata a 
aprobación da devolución da garantía definitiva.  
Cando as obras inclúan instalacións tales como aparellos elevadores, climatización, aire 
acondicionado, vapor, frío, etc., a empresa adxudicataria deberá realizar, ben directamente, 
ben a través dunha empresa especializada, o mantemento destas ata que finalice o prazo de 
garantía establecido na cláusula 37 do presente prego, asumindo os gastos que diso deriven. 
 
28) Gastos de anuncios e tributos e varios. 
O adxudicatario virá obrigado a pagar todos os gastos, de publicación de anuncios de 
licitación en diarios oficiais e medios de comunicación que se detallan na epígrafe 19 do 
cadro de características do contrato.  
Así mesmo, deberá pagar todos os impostos, contribucións, taxas e prezos públicos que 
pesen sobre o contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, así como sobre a 
obtención a licenza de obras ou imposto sobre construcións, obras e instalacións, se 
procede, e o aboamento de calquera tributo relacionado co establecido no presente apartado.  
Serán por conta do adxudicatario e sen que supoña custo ningún para a administración, a 
realización daqueles proxectos de instalacións e equipos que, no seu caso se prevexan no 
proxecto (electricidade, centros de transformación, aparellos elevadores, climatización, 
etc.), que sexan necesarios para a aprobación polos organismos competentes da 
administración, así como a tramitación ante os devanditos organismos e pago das taxas 
correspondentes. 
 
29) Control de calidade. 
A administración, a través da Dirección e de acordo co establecido na cláusula 12.3.2. do 
presente prego, ordenará a unha empresa especializada neste tipo de controis, contratada 
pola administración, que se verifiquen os ensaios e análises de materiais e unidades de obra 
que en cada caso resulten pertinentes e os gastos que se orixinen serán por conta do 
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contratista ata un importe máximo do 1% do orzamento de execución material da obra e, no 
seu caso, a porcentaxe que, excedendo deste 1% (expresado con dous decimais), ofreza o 
adxudicatario, conforme ao modelo que se inclúe no anexo II do presente prego. Para estes 
efectos a administración reterá a porcentaxe de control de calidade correspondente en cada 
certificación de obra. 
A mesma Dirección fixará o número, forma e dimensións e demais características que deben 
reunir as mostras e probetas para ensaio e análise, caso de que non exista disposición xeral 
para o efecto, nin estableza tales datos o Prego de prescricións técnicas particulares.  
Este control é independente do control interno que realice o contratista. 
No caso de que como resultado dos ensaios ou controis de calidade relativos á execución da 
obra fosen desfavorables e que os devanditos ensaios ou controis de calidade deban repetirse 
para verificar se se emendaron os defectos observados, o devandito custo será asumido polo 
contratista aínda que supere a porcentaxe de control de calidade ou a porcentaxe maior 
ofertado no seu caso.  
 
30) Dereitos do adxudicatario.  

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute conforme as cláusulas do 
presente prego, e de conformidade co programa de traballo previsto para cada anualidade 
e de acordo co disposto no artigo 216.4 do TRLCSP, segundo a redacción dada pola 
Disposición final sexta do R.D. Lei 4/2013,  o  aboamento deberá efectuarse de acordo 
cos seguintes prazos: 

a) Prazo para a aprobación da certificación de obra e conformidade da factura: 
Unha vez expedida a certificación de obra, o devandito documento deberá presentarse 
á entidade contratante acompañado da factura correspondente, incumbíndolle tanto ao 
contratista como ao  director de obra ou responsable do contrato o cumprimento desta 
obrigación formal. Unha vez cumprido este requisito, iniciarase o cómputo do trinta 
días naturais para que a administración aprobe a documentación presentada e dite o 
acto de recoñecemento da obrigación; no entanto, se a documentación presentada 
adoecese dalgún defecto, será devolta ao contratista para a súa corrección, non se 
iniciará o prazo sinalado ata que os documentos se presenten de novo no Rexistro 
xeral debidamente emendados. 
De conformidade co establecido na disposición adicional trixésima terceira, o 
contratista terá a obrigación de presentar a factura que expedira polas obras realizadas  
ante o correspondente rexistro administrativo para os efectos da súa remisión ao 
órgano administrativo ou unidade a quen corresponda a súa tramitación. 

 Na epígrafe  21  do cadro de características do contrato (anexo I do presente prego), 
inclúese  a identificación do órgano administrativo con competencias en materia de 
contabilidade pública, así como a identificación do órgano de Contratación e do 
destinatario, que deberán constar na factura correspondente que emita o contratista 
b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e recoñecida a 
obrigación de pago, a administración deberá realizar o pago dentro dos  inmediatos trinta 
días seguintes.   
A execución da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, aínda no caso 
de que conte coa autorización da dirección, non dará dereito ao contratista ao seu 
aboamento ata que non se inclúa no orzamento a dotación necesaria para facer fronte á 
anualidade correspondente.  
30.2.- Se a administración demorase o pago do prezo, computado a partir do 
cumprimento do prazo a que se refire o apartado anterior, o adxudicatario terá dereito a 
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partir do cumprimento do devandito prazo, a cobrar os xuros de mora e a indemnización 
polos custos de cobranza nos termos establecidos na Lei do 29 de decembro de 2004 pola 
que se establecen as Medidas de Loita Contra a Morosidade nas Operacións Comerciais e 
art. 216.4 do TRLCSP 
Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificación 
conteña algún erro ou omisión, e o contratista non advertise no momento de prestar 
conformidade á certificación, expresamente e por escrito a súa existencia, o prazo para 
esixir o xuro de mora non se iniciará ata que se emenden os defectos que contivese a 
certificación, computándose, por tanto, o prazo para esixir o xuro de mora a partir da 
expedición da certificación emendada. 
De igual modo se a factura contivese algún erro ou omisión ou esta non se presentase na 
entidade contratante, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciará ata que se 
emenden os defectos que contivese a factura ou ata que se presente esta no punto xeral de 
entrada de facturas electrónicas (FACe) salvo aqueles supostos en que a normativa 
vixente de facturación permita a súa presentación en formato papel, nese caso 
presentarase no rexistro de entidade correspondente. 
30.3.- Dereito á suspensión do cumprimento do contrato no caso de que a demora do 
pago fose superior a catro meses, debendo comunicar á administración cun mes de 
antelación tal circunstancia, para os efectos do recoñecemento dos dereitos que poidan 
derivarse da devandita suspensión, nos termos establecidos no art. 216.5 TRLCSP.  
30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuízos que como 
consecuencia diso se lle orixinen, se a demora da administración fose superior a seis 
meses. (Art. 216.6 do TRLCSP) 
30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo  218 do TRLCSP 
e nas condicións sinaladas na cláusula 31.5 do presente prego.  

 
31) Aboamento da obra executada.  

31.1. Medicións.- A dirección facultativa realizará mensualmente e na forma que 
estableza o Prego de prescricións técnicas, a medición das unidades de obra executadas 
durante o período de tempo anterior.  
O contratista poderá presenciar a realización de tales medicións.  
Para as obras ou partes de obra cuxas dimensións e características teñan que quedar 
posterior e definitivamente ocultas, o contratista está obrigado a avisar á dirección coa 
suficiente antelación, co fin de que esta poida realizar as correspondentes medicións e 
toma de datos, levantando os planos que as definan, cuxa conformidade subscribirá o 
contratista.  
A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda este 
obrigado a aceptar as decisións da administración sobre o particular.   
31.2.- Relacións valoradas.- A Dirección Facultativa tomando como base as medicións 
das unidades de obra executada a que se refire o apartado anterior e os prezos 
contratados, redactará mensualmente a correspondente relación valorada á orixe.  
31.3.- Certificacións.- As certificacións expediranse tomando como base a relación 
valorada e tramitaranse pola Dirección Facultativa nos dez días seguintes do período que 
correspondan previa a audiencia ao contratista para os efectos da súa conformidade ou 
reparos.  
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No suposto de obras plurianuais as certificacións deberán axustarse ás anualidades 
previstas sen que nunha única certificación se poidan reflectir importes correspondentes a 
distintas anualidades.  
31.4.- Pagos.  

31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificacións mensuais acompañadas de 
relación valorada expedidas pola Dirección Facultativa da obra e aprobadas pola 
Presidencia ou órgano competente da Corporación. En cada unha das certificacións 
reterase ata un importe máximo do 1% do orzamento de execución material da obra e, 
no seu caso, a porcentaxe que, excedendo deste 1% (expresado con dous decimais), 
ofreza o adxudicatario. 
Así mesmo, o contratista deberá presentar factura por igual importe que o da 
certificación.  
A factura deberá presentarse no punto xeral de entrada de facturas electrónicas 
(FACe) salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de facturación permita a 
súa presentación en formato papel, nese caso presentarase no rexistro da entidade 
correspondente 
A factura deberá conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os 
datos que se detallan na epígrafe 21 do anexo I do presente prego. 
Terán o carácter de pago a conta, suxeitas ás rectificacións e variacións que se 
produzan na medición final e sen supor de ningunha forma aprobación e recepción das 
obras que comprenden. 
Canto aos prazos e trámites estarase ao disposto no artigo 216 do TRLCSP. 
31.4.2. Aboamentos a conta por materiais amoreados  

1. O contratista terá dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor 
dos materiais amoreados necesarios para a obra previa autorización do órgano de 
contratación que terá por único obxecto controlar que se trata dos devanditos 
materiais e que se cumpren os seguintes requisitos:  

a) Que exista petición expresa do contratista, acompañando documentación 
xustificativa da propiedade ou posesión dos materiais.  
b) Que sexan recibidos como útiles e almacenados na obra ou lugares 
autorizados para iso.  
c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioración ou 
desaparezan.  
d) Que o contratista preste a súa conformidade ao plan de devolución das 
cantidades anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de obra en 
que queden incluídos tales materiais. Este Plan elaborarao a Dirección de Obra 
acompañándoo coa relación valorada.  
e) Que o contratista constitúa aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.  

2. As partidas correspondentes a materiais amoreados poderán incluírse na relación 
valorada mensual ou noutra independente.  
3. Para os efectos do cálculo do valor unitario do material tomarase o resultado de 
aplicar o coeficiente de adxudicación ao valor do custo inicial fixado no 
correspondente proxecto, incrementado, no seu caso, nas porcentaxes de beneficio 
industrial e gastos xerais.  

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non tivese a 
regulamentaria descomposición de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial 
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fixarao a dirección da obra e non poderá exceder o 50 por 100 do prezo da devandita 
unidade de obra.  
Soamente procederá o aboamento da valoración resultante cando exista crédito 
suficiente con cargo á anualidade correspondente no exercicio económico vixente. No 
caso de que non se puidese cubrir a totalidade do aboamento a conta reflectido na 
relación valorada, procederase ao aboamento que corresponda ao crédito dispoñible da 
anualidade do exercicio económico de que se trate.  

31.4.3. Aboamentos a conta por instalacións e equipos.  
1. O contratista terá dereito a percibir aboamentos a conta por razón das instalacións e 
equipos necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes:  

a) O aboamento virá determinado pola parte proporcional da amortización, 
calculado de acordo coa normativa vixente do imposto sobre sociedades, 
tendo en conta o tempo necesario de utilización.  
b) No caso de instalacións, o aboamento non poderá superar o 50 por 100 da 
partida de gastos xerais que resten por certificar ata a finalización da obra e 
no de equipos o 20 por 100 das unidades de obra aos prezos contratados que 
resten por executar e para as cales se faga necesaria a utilización daqueles.  
c) O cálculo da cantidade que se ha aboar deberá acompañarse dunha 
memoria explicativa dos resultados obtidos.  
d) Que o contratista constitúa aval de acordo co establecido no 31.4.4 deste 
prego.  

2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitación e devolución estarase ao 
disposto no apartado 31.4.2.  
31.4.4. Garantías por aboamentos a conta por materiais amoreados e por instalacións e 
equipos.  
Para realizar o devandito aboamento será necesaria a constitución previa do 
correspondente aval polo importe correspondente ao do respectivo aboamento a conta, 
de acordo co establecido no art.  232 do TRLCSP  
O contratista terá dereito á cancelación total ou parcial destas garantías a medida que 
vaian tendo lugar as deducións para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos.  

31.5.- Os contratistas que, conforme co artigo anterior, teñan dereito de cobranza fronte á 
administración, poderán ceder este conforme a dereito.  
Para que a cesión do dereito de cobranza teña plena efectividade fronte á administración, 
será requisito imprescindible a notificación irrefutable a esta do acordo de cesión. Para 
ese efecto, considerarase que a notificación se produciu cando se consignou mediante 
dilixencia no documento xustificativo do crédito, a toma de razón no Libro de Rexistro 
de Transmisións de Certificacións.  
Unha vez que a administración teña coñecemento do acordo de cesión, o mandamento de 
pago haberá de ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesión se poña en 
coñecemento da administración, os mandamentos de pago a nome do contratista 
fornecerán efectos liberatorios. 

32) Prórrogas. 
Se o atraso na execución das obras se produce por motivos non imputables ao contratista e 
este ofrecese cumprir o seu compromiso se se lle dá unha prórroga do tempo que se lle 
sinalou o órgano de contratación poderá concedela por un prazo que será, polo menos, igual 
ao tempo perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor.  
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33) Prazo de execución do contrato e penalidades administrativas.  
O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a súa 
realización, así como, dos prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva.  
A constitución en mora do contratista non precisará intimación previa por parte da 
administración.  
Cando o contratista, por causas imputables a este, incorra en demora respecto do 
cumprimento do prazo total, a administración poderá optar indistintamente pola resolución 
do contrato ou pola imposición das penalidades diarias na proporción de 0,20 euros por cada 
1000 euros do prezo do contrato.  
No caso de que o adxudicatario ofertaran redución de prazo de execución e a demora fose 
imputable ao contratista as penalidades diarias indicadas no parágrafo anterior serán as 
seguintes:  
REDUCIÓN (% sobre o prazo de execución)  Penalidades  
Ata un 5%  0,50 por cada 1.000 euros  
Ata un 10%  0,55 por cada 1.000 euros  
Ata un 15%  0,60 por cada 1.000 euros 
Ata un 20%  0,65 por cada 1.000 euros  
Ata un 25%  0,70 por cada 1.000 euros  
Ata un 30%  0,75 por cada 1.000 euros  
Ata un 35%  0,80 por cada 1.000 euros  
Ata un 40%  0,85 por cada 1.000 euros  
Ata un 45%  0,90 por cada 1.000 euros  
Ata un 50%  0,95 por cada 1.000 euros  
Ata un 55% ou máis  1 por cada 1.000 euros  

A administración terá a mesma facultade á que se refire o apartado anterior respecto do 
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no 
cumprimento daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do 
prazo total.  
Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un múltiplo do 5 por 100 do prezo do 
contrato, o órgano de contratación estará facultado para proceder á súa resolución ou 
acordar a continuidade da súa execución con imposición de novas penalidades.  
 
34) Modificacións de obras.  

34.1.- En ningún caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderán introducir ou 
executar modificacións nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobación técnica 
da modificación e a aprobación económica do orzamento reformado resultante, no seu caso, 
como consecuencia dela. 

Antes de proceder á redacción da modificación do  proxecto deberá  darse audiencia ao 
redactor do proxecto ou das especificacións técnicas, se estas se prepararon por un terceiro 
alleo ao órgano de contratación en virtude dun contrato de servizos, para que, nun prazo non 
inferior a tres días, formule as consideracións que teña por conveniente. 

A mencionada aprobación corresponderalle ao órgano de contratación, previa audiencia ao 
contratista, fiscalización do gasto e existencia de crédito. 

Non obstante  o disposto no apartado  1º só poderán introducirse variacións sen  necesidade 
de previa aprobación cando estas consistan  na alteración no número de unidades realmente 
executadas sobre as previstas nas medicións do proxecto, sempre que non representen un 
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incremento do gasto superior ao 10 por 100 do prezo primitivo do contrato (art.  234 do 
TRLCSP). 
As variacións mencionadas no parágrafo anterior, respectando en todo caso, o límite 
establecido nel iranse incorporando ás relacións valoradas mensuais e poderán ser recollidas 
e aboadas nas certificacións mensuais. No entanto, cando con posterioridade a estas haxa 
necesidade de introducir no proxecto modificacións das previstas no art.  234 do TRLCSP 
terán que ser recollidas tales variacións na proposta a elaborar sen necesidade de esperar 
para facelo á certificación final citada.  
34.2.- Serán obrigatorias para o contratista as modificacións do contrato de obras que se 
acorden de conformidade co establecido no artigo 219 e no titulo V do libro I do TRLCSP  
No caso de que a modificación supoña supresión ou redución de unidades  de obras, o 
contratista non terá dereito a reclamar ningunha indemnización. 

A modificación do contrato non poderá realizarse co fin de engadir prestacións 
complementarias ás inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que 
poida cumprir finalidades novas non contempladas na súa documentación preparatoria, ou 
incorporar unha prestación susceptible de utilización ou aproveitamento independente. 
Nestes supostos, deberá procederse a unha nova contratación da prestación correspondente, 
na que poderá aplicarse o réxime establecido para a adxudicación de contratos 
complementarios se concorren as circunstancias dispostas nos artigos 171.b) e 174.b) do 
TRLCSP. 

Modificacións previstas na documentación que rexe a licitación: 

 A modificación non poderá exceder do 10% do  prezo do contrato  

Modificacións non previstas na documentación que rexe a licitación: 

 

1. As modificacións non previstas neste prego só poderán efectuarse cando se 
xustifique suficientemente a concorrencia dalgunha das seguintes circunstancias: 

• Inadecuación da prestación contratada para satisfacer as necesidades que 
pretenden cubrirse mediante o contrato debido a erros ou omisións padecidos na 
redacción do proxecto ou das especificacións técnicas. 

• Inadecuación do proxecto ou das especificacións da prestación por causas 
obxectivas que determinen a súa falta de idoneidade, consistentes en 
circunstancias de tipo xeolóxico, hídrico, arqueolóxico, ambiental ou similares, 
postas de manifesto con posterioridade á adxudicación do contrato e que non 
fosen previsibles con anterioridade aplicando toda a dilixencia requirida de 
acordo cunha boa práctica profesional na elaboración do proxecto ou na 
redacción das especificacións técnicas. 

• Forza maior ou caso fortuíto que fixesen imposible a realización da prestación 
nos termos inicialmente definidos. 

• Conveniencia de incorporar á prestación avances técnicos que a melloren 
notoriamente, sempre que a súa dispoñibilidade no mercado, de acordo co estado 
da técnica, se producise con posterioridade á adxudicación do contrato. 
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• Necesidade de axustar a prestación a especificacións técnicas, ambientais, 
urbanísticas, de seguridade ou de accesibilidade aprobadas con posterioridade á 
adxudicación do contrato. 

2. A modificación do contrato acordada conforme ao previsto nesta cláusula  non 
poderá alterar as condicións esenciais da licitación e adxudicación, e deberá limitarse 
a introducir as variacións estritamente indispensables para responder á causa 
obxectiva que a faga necesaria. 

3. Para os efectos do previsto no apartado anterior, entenderase que se alteran as 
condicións esenciais de licitación e adxudicación do contrato nos seguintes casos: 

a. cando a modificación varíe substancialmente a función e características esenciais da 
prestación inicialmente contratada. 

b. cando a modificación altere a relación entre a prestación contratada e o prezo, tal e 
como esa relación quedou definida polas condicións da adxudicación. 

c. cando para a realización da prestación modificada fose necesaria unha habilitación 
profesional diferente da esixida para o contrato inicial ou unhas condicións de 
solvencia substancialmente distintas. 

d. cando as modificacións do contrato igualen ou excedan, en máis ou en menos, o 10 
% do prezo de adxudicación do contrato; no caso de modificacións sucesivas, o 
conxunto delas non poderá superar este límite. 

e. en calquera outros casos en que poida presumirse que, de ser coñecida previamente a 
modificación, concorresen ao procedemento de adxudicación outros interesados, ou 
que os licitadores que tomaron parte nel presentasen ofertas substancialmente 
diferentes ás formuladas. 

34.3.- Cando as modificacións supoñan a introdución de unidades de obra non 
previstas no proxecto ou cuxas características difiran  das fixadas neste, os prezos  
aplicables a estas serán fixados pola administración, previa audiencia do contratista 
por prazo mínimo de 3 días hábiles. Se este non aceptase os prezos fixados, o órgano 
de contratación poderá contratalas con outro empresario nos mesmos prezos que 
fixase ou executalas directamente. 
34.4.- Cando como consecuencia da modificación do contrato aumente o seu prezo, 
reaxustarase a garantía que se cuantificará no 5% do incremento experimentado no 
prezo de adxudicación (IVE excluído) Esta garantía deberá constituírse dentro do 
prazo máximo de 15 días naturais contados desde a notificación de aprobación da 
modificación. A non constitución da garantía dentro de devandito prazo dará lugar á 
resolución do contrato.  
Nas obras contratadas polos concellos e incluídas en Plans provinciais estarase, 
ademais, ao disposto nas normas reguladoras do plan ou instrucións redactadas pola 
Deputación.  

 
35) Cesión de contrato e subcontrato de obras. 
a) Cesión de contrato 
Os adxudicatarios non poderán ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen obter 
previamente a autorización do órgano competente da Corporación, cos requisitos e 
condicións establecidos nos artigos 226 do TRLCSP.  
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O cesionario deberá constituír a garantía dentro do prazo máximo de 15 días naturais 
contados desde a autorización expresa polo órgano de contratación da cesión. A non 
constitución da garantía dentro de devandito prazo dará lugar á resolución do contrato.  

b) Subcontratación 
Os adxudicatarios non poderán concertar con terceiros a realización parcial das obras sen 
obter previamente a autorización do órgano competente da Corporación, cos requisitos e 
condicións establecidos nos artigos 227 e 228 e 228 bis do TRLCSP. En todo caso as 
prestacións parciais que o adxudicatario subcontrate con terceiros non poderán exceder da 
porcentaxe máxima establecida na epígrafe 12 do cadro de características do contrato. 
O incumprimento por parte do contratista deste límite máximo de subcontratación,  
establecido no epígrafe 12 do cadro de características do contrato, considerarase 
incumprimento das súas obrigacións contractuais esenciais e en consecuencia dará lugar á 
resolución do contrato con incautación de garantía e indemnización por danos e perdas á  
administración contratante. 
Así mesmo, o contratista e subcontratistas deberán observar os requisitos e condicións 
establecidas na Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratación  do sector da 
construción e Real decreto 1109/2007 do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei 
32/2006, do18 de outubro, reguladora da subcontratación no sector da construción. 
O contratista está obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores, 
dentro dos prazos e conforme as condicións establecidas no art. 228 do TRLCSP.  
c) Comprobación dos pagos aos subcontratistas ou subministradores: 
A administración contratante, a través da Dirección da obra ou outros técnicos designados 
polo órgano de contratación, poderá comprobar o estrito cumprimento dos pagos que os 
contratistas adxudicatarios do contrato han de facer a todos os subcontratistas ou 
subministradores que participen neles. 
 
En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitirán ao ente público contratante, cando este o 
solicite, relación detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no 
contrato cando se perfeccione a súa participación, xunto con aquelas condicións de 
subcontratación ou subministración de cada un deles que garden unha relación directa co 
prazo de pago. Así mesmo, deberán achegar a solicitude do ente público contratante, 
xustificante de cumprimento dos pagos a aqueles unha vez terminada a prestación dentro 
dos prazos de pago legalmente establecidos no artigo 228 e na Lei 3/2004, do 29 de 
decembro, no que lle sexa de aplicación. Estas obrigacións  considéranse condicións 
esenciais de execución, cuxo incumprimento, ademais das consecuencias previstas polo 
ordenamento xurídico, permitirá a imposición das penalidades establecidas para a demora 
na execución previstas no presente prego. 
36) Recepción das obras e certificación final. 
O contratista comunicará por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a 
súa terminación, cunha antelación mínima de 45 días hábiles.  
A recepción das obras realizarase como máximo dentro do mes seguinte á terminación das 
obras. Todo iso de conformidade co artigo 235 do TRLCSP.  
O contratista ten obrigación de asistir á recepción da obra. Se por causas que lle sexan 
imputables non cumpre esta obrigación o representante da administración remitiralle un 
exemplar para que no prazo de dez días formule as alegacións que considere oportunas, 
sobre as que resolverá o órgano de contratación.  
Do resultado da recepción redactarase unha acta que subscribirán todos os asistentes, 
retirando un exemplar orixinal cada un deles.  
Cando as obras non estean en estado de seren recibidas farase constar así na acta e o seu 
director sinalará os defectos observados e detallará as instrucións precisas fixando un prazo 
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para remediar aqueles. Se transcorrido o devandito prazo o contratista non o efectúe, poderá 
concedérselle outro novo prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato.  
Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepción, o órgano de contratación deberá 
aprobar a certificación final das obras executadas, que lle será aboada ao contratista a conta 
da liquidación do contrato. En canto ao prazo do xuro de mora estarase ao establecido na 
cláusula 30.2 deste prego. 
Obras contratadas polos concellos: Calquera saldo de liquidación que resulte a favor do 
contratista, deberá ser financiado integramente polo concello contratante.  
37) Prazo de garantía. 
O prazo de garantía terá unha duración dun ano a contar desde a recepción das obras 
excepto nos supostos a que se refire o art. 102.5 do TRLCSP no que o prazo se reduce a 6 
meses. 
Durante o prazo de garantía o contratista estará obrigado á garda e conservación das obras, 
seguindo, no seu caso, as instrucións que reciba do técnico-director, sendo responsable dos 
danos intrínsecos que nela se produzan.  
Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obrigación, os traballos necesarios para 
a súa reparación executaraos administración contratante, por conta do contratista.  
 

38) Liquidación e devolución da garantía definitiva.  
A) Obras contratadas pola Deputación.  

Dentro do prazo de 15 días anteriores ao cumprimento do prazo de garantía, o director 
facultativo da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactará un informe sobre o 
estado das obras. Se este fose favorable, o contratista quedará relevado de toda 
responsabilidade, salvo o disposto no art. 236 do TRLCSP (Responsabilidade por vicios 
ocultos), procedéndose á devolución ou cancelación da garantía e á liquidación, no seu caso, 
das obrigacións pendentes aplicándose ao pago destas últimas o disposto no art. 216 do 
TRLCSP. 
No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a 
deficiencias na execución da obra e non ao uso do construído, durante o prazo de garantía o 
director facultativo procederá a ditar as oportunas instrucións ao contratista para a debida 
reparación do construído, concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuará 
encargado da conservación das obras, sen dereito a percibir cantidade ningunha por 
ampliación do prazo de garantía.  
No entanto, no caso de que o contratista non faga as reparacións indicadas, o órgano de 
contratación poderá ordenar a súa execución a outra empresa, correndo á conta do 
contratista adxudicatario da obra o pago dos citados gastos, ben con cargo á garantía se for 
suficiente, e se o importe da reparación excedese do importe da garantía, esixirase o 
aboamento dos devanditos gastos pola vía de constrinximento. 

B) Obras contratadas polos Concellos.  
 B.1) Será de aplicación o establecido no apartado A da presente cláusula. 
 B.2) Ademais, calquera saldo de liquidación que resulte a favor do contratista deberá 
ser financiado integramente polo concello contratante.  

39) Causas de resolución. 
Serán as previstas nos artigos 223 e 237 do TRLCSP, cos efectos previstos no artigo 225 e 
239.  
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Serán, así mesmo, causas de resolución específicas do presente contrato o incumprimento 
das condicións especiais de execución establecidas nas cláusulas 12.1.2.E e 12.1.1.Ñ do 
presente prego. 
 

40) Réxime xurídico. 
O presente contrato de execución de obras ten carácter administrativo, e ambas as dúas 
partes quedan sometidas expresamente á lexislación de contratos do sector publico e normas 
complementarias) e no seu caso da Comunidade Autónoma de Galicia nos termos do artigo 
149.1.18 da Constitución así como as demais disposicións de desenvolvemento, en especial 
o Regulamento de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de 
dereito administrativo e, na súa falta, as normas de dereito privado.  
As cuestións litixiosas xurdidas sobre interpretación, modificación, resolución e efectos 
deste contrato serán resoltos polo órgano de contratación, cuxos acordos porán fin á vía 
administrativa e contra eles haberá lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme ao 
disposto pola Lei reguladora da devandita xurisdición, previa interposición, no seu caso, do 
recurso de reposición potestativo  e sen prexuízo da interposición de calquera outro recurso 
que os interesados estimen procedente. Nos supostos a que se refire o artigo 40 do TRLCSP 
os interesados poderán interpor o recurso especial en materia de contratación. 
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ANEXO I: CADRO DE CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO 
 

 

1. PROXECTO  
 

2. CODIFICACIÓN A. Clasificación de produtos 
por actividades (CPA-2009) 

 

       
B. Vocabulario común de 
contratos (CPV) 
 

 

3. ORZAMENTO 
 

A) Obras anuais 
Base impoñible …… 
Importe IVE …….. 
Total ………. 

................ Euros (IVE ENGADIDO) 

B) Obras plurianuais 
Base impoñible …… 
Importe IVE …….. 
Total ………. 

Exercicio Orzamentario Importe (IVE 
ENGADIDO) 
201… 
201.... 

4. VALOR ESTIMADO Base impoñible: …….. 
10% (modificación de proxecto): …….. 
10% (certificación final): …… 
Total ……………………….. 

4.BIS. REGULACION 
HARMONIZADA 

□ a) contrato non suxeito a regulación  harmonizada                       
□ b) contrato suxeito a regulación harmonizada                      � 

5. APLICACIÓN 
ORZAMENTARIA 

 

6. PRAZO DE EXECUCIÓN FIXADO NO PROXECTO: 
REDUCIÓN DE PRAZO COMO CRITERIO DE VALORACIÓN: 
□ aplicable no presente prego 
□ non aplicable 

7. CLASIFICACIÓN ESIXIDA □ Non se esixe    
                    
□ Esíxese (indicar grupo, subgrupo e categoría)  
 Grupo              subgrupo               categoría     
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
    

8. CLASIFICACIÓN PARA 
EFECTOS DE 
ACREDITACIÓN DE 
SOLVENCIA. 

Grupo              subgrupo               categoría     
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
 

9. LUGAR DE 
PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS 

1.- Rexistro xeral da administración convocante ou no seu caso Rexistro especial 
da  entidade (indicalo neste caso….), con domicilio en _______ 
2.-  Oficina de Correos 
          Comunicación do envío por medio de oficina de Correos: 
          Domicilio da entidade contratante ….…… 
          Nº de FAX da entidade contratante ……………. 
          Correo electrónico da entidade contratante ………………….. 

10.  PRAZO DE 
PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIÓNS 

□ A) Tramitación ordinaria: ______días  
                                                                         (Cláusula 11)                       
□ B) Tramitación urxente: _______ días   
En horario de Rexistro da administración convocante  e no caso de presentalo por 
correos dentro do horario da oficina correspondente. 

11. DOCUMENTACIÓN QUE 
SE HA PRESENTAR 
SEGUNDO O IMPORTE A 
QUE SE REFIRE A 
CLAUSULA 12.1.1, 12.1.2 e 
16.1.e) 

□ A) Completa                 □ 1) Igual ou superior a 1.000.000,00 euros 
                                          □ 2) Igual ou superior a ________ euros 
 
□ B) Simplificada             □ 1) Inferior a 1.000.000,00 euros 
                                          □ 2) Inferior a ___________  euros                        
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12. PORCENTAXE 
SUBCONTRATACION 

….% do prezo de adxudicación 

13. COMPROMISO DE 
CONTRATAR A 
TRABALLADORES 
DESEMPREGADOS 

□ NON SE ESIXE 
 
□ SI SE ESIXE             Nº DE TRABALLADORES_____________ 

14. PERFIL DE 
CONTRATANTE 

 Dirección páxina web: www…………. 

15. GARANTÍA DEFINITIVA 5 % do prezo de adxudicación IVE excluído. 
16. TAXAS DO CONTRATO  
17. REVISIÓN DE PREZOS A) Obras anuais: NON PROCEDE 

B) Obras plurianuais:   B1. NON PROCEDE   □ 
       (Cláusula 4.2)          B2. PROCEDE         □ 
                                               FORMULA__________________ 
 

18. CONTROL DE CALIDADE Ver cláusula 29 
19. IMPORTE MÁXIMO DOS 
GASTOS DE PUBLICIDADE 
DE LICITACIÓN A CONTA 
DO CONTRATISTA 

 

 
20. OUTROS DATOS:  

INFORMACIÓN  
  PERFIL DE CONTRATANTE: ……………… 
  TELÉFONO:.................. 
  CORREO ELECTRÓNICO………………….. 
  CARTEL DE OBRA……. 

 
21. DATOS DA FACTURA  
 
21.1. IDENTIFICACIÓN DO DESTINATARIO.  ENTIDADE LOCAL……….. 
       NIF…….. 
       CÓDIGO……. 
 
21.2.-  ÓRGANO DECISORIO/XESTOR.  ALCALDE/PRESIDENTE…… 
       CÓDIGO……. 
 
21.3.- IDENTIFICACIÓN  UNIDADE CONTABLE …………………. 
       CÓDIGO………. 
 
21.4.- IDENTIFICACIÓN UNIDADE TRAMITADORA …………………….. 
       CÓDIGO……….. 
 
21.5.-  CÓDIGO DE EXPEDIENTE………………. 
 CÓDIGO DE PROXECTO………………….. 
 

22. LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO……… 



BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA

 Jueves, 7 de enero de 2016  •  Número 3 

Página 165 / 247

Nú
m

er
o 

de
 a

nu
nc

io
 2

01
5/

12
53

1

ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN 
 
D./Dª         _________________                                    
con domicilio en _________________.                              
rúa           _________________         
nº             _________________  
teléfono_________________ 
con DNI (ou pasaporte ou documento que o substitúa) Nº     _________________                      
actuando en nome propio (ou en representación de _________________.         
              
DNI ou NIF Nº    _________________                  
e con domicilio en _________________.                         
rúa_________________ 
nº            _________________ 
teléfono_________________ 
 
Toma parte no procedemento aberto con multiplicidade de criterios para a adxudicación 
da execución das obras comprendidas no proxecto de 
______________________________________________________________________ 
e para cuxos efectos fai constar que: 
 
1º.- Ofrece o  seguinte prezo: 

A) Prezo sen IVE……………………………  euros). 
B)  Imposto sobre o valor engadido (IVE)  %……….. importe……… euros 
C) TOTAL (A+ B)……………….EUROS 

 
2º.- Ofrece as seguinte porcentaxes de control de calidade: 

A. Gastos control externo de calidade: Comprométese a financiar, ademais do 1% 
mínimo obrigatorio, o ……..% (expresado con dous decimais) sobre o 
orzamento de execución material da obra, para que a administración realice o 
control externo de calidade, conforme co previsto na cláusula 12.3.2 e 29 do 
prego, que será retido pola administración nas correspondentes certificacións de 
obra. 

B. Gastos control interno de calidade: Comprométese a destinar ata un …… % para 
o control interno de calidade que ha realizar a propia empresa. 

3º.- Coñece e acepta cantas obrigacións se deriven dos Pregos de cláusulas 
administrativas particulares do presente contrato, así como do proxecto e 
documentación técnica que o integra. 
4º.- Acompaña a documentación esixida no Prego de cláusulas administrativas 
particulares. 
 
5º.- Fai constar que na presente licitación (indíquese o que proceda): 
 

a) ___ Non concorre con empresas vinculadas. 
b) ___ Concorre coa/s seguinte/s empresa/s: 
  Denominación 
  NIF 
 



BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA

 Jueves, 7 de enero de 2016  •  Número 3 

Página 166 / 247

Nú
m

er
o 

de
 a

nu
nc

io
 2

01
5/

12
53

1

6º.-  Ofrece un prazo de execución de ______ días naturais, o cal supón unha 
redución do prazo de execución de _____ días naturais (2) respecto do prazo de 
execución que figura no proxecto, e acompaña dentro do presente sobre a 
documentación esixida na cláusula 12.3.3. (1) 
 
 
                                   de                   de 201_ 
 

O LICITADOR (asinado e rubricado) 
 
 
 
 
 

(1) Este apartado incluirase na proposta só para aqueles contratos nos que 
se indique na epígrafe 6 do cadro de características do contrato 
(ANEXO I) que este criterio será obxecto de valoración. 

(2) No caso de que no proxecto o prazo de execución figure por meses, 
entenderase que cada un destes comprende 30 días naturais 
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ANEXO III: MODELO DE SOBRE 
 

MODELO DE SOBRE 
 

        A. DOCUMENTACIÓN 
  (1)  B. REFERENCIAS TÉCNICAS CRITERIOS NON   
    AVALIABLES DE FORMA AUTOMATICA 

 
       C.  OFERTA ECONÓMICA E REFERENCIAS TÉCNICAS 
AVALIABLES DE FORMA AUTOMÁTICA 

 
    

 
 Proposición para tomar parte na contratación das obras de (2)                                           
presentada por ..                          
Teléfono ________________  
Fax ____________________ 
 
 

                                      de                  de 201_      
 

(1) Indicar sobre A, B ou C segundo a documentación que comprenda, conforme ao 
disposto na  cláusula 12. 
 
 (2) Indicar o título do contrato, código de expediente e código de proxecto 
(epígrafe 21 do anexo I do presente prego) 
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ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACIÓN  
  

FASE I 
A) CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIENTE FÓRMULAS 

 
a) Plan de control de calidade (cláusula 15) 
Valorarase de 0 a 9 puntos conforme á seguinte desagregación (Para este 
proceso  de cálculo utilizaranse números de 2 decimais, aplicando os redondeos 
que por exceso ou defecto correspondan) 

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade especifico e 
totalmente adaptado á obra 

De 7,01 a 9,00 
puntos 

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade especifico e 
adaptado á obra 

De 4,01 a 7,00 
puntos 

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade xenérico e 
parcialmente adaptado á obra 

De 2.01a 4,00 puntos 

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade insuficiente De 0,51 a 2,00 
puntos 

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade  non 
adaptado e incompleto 

De 0,00 a 0,50 
puntos 

 
b) Programa de traballo (cláusula 15): 
 Valorarase de 0 a 13 puntos conforme á seguinte desagregación (expresado en 
dous decimais) 

Ofertas que presenten un programa de traballo específico e totalmente  
adaptado á obra 
 

De 9,01 a 13,00 
puntos 
 

Ofertas que presenten un programa de traballo específico e adaptado á 
obra 

De 6.01 a 9,00 
puntos 
 

Ofertas que presenten un programa de traballo xenérico e parcialmente 
adaptado 

De 3,01 a 6 ,00 
puntos 

Ofertas que presenten un programa de traballo  insuficiente De 0,01 a 3,00 
puntos 

Ofertas que presenten un programa de traballo non adaptado e incompleto 0 puntos 

 
c) Programa de actuación ambiental (cláusula 15): 
 Valorarase de 0 a 6 puntos conforme á seguinte desagregación (expresado en 
dous decimais) 

Ofertas que presenten unha actuación ambiental específica e adaptada á 
obra  

De 4,01 a 6,00 
puntos 

Ofertas que presenten unha actuación ambiental xenérica e parcialmente 
adaptada 

De 2,00 a 4,00 
puntos 

Ofertas que presenten unha actuación ambiental  insuficiente De 0,01 a 1,99 
puntos 

Ofertas que presenten unha actuación ambiental non adaptada e 
incompleta 

0 puntos 
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d) Esquema do Plan de seguridade e saúde (cláusula 15): de 0 a 12 puntos 
 Valórase de 0 a 12 puntos conforme á seguinte desagregación (Para este 
proceso de cálculo utilizaranse números de 2 decimais, aplicando os redondeos 
que por exceso ou defecto correspondan): 

Ofertas que presentan un esquema do 
plan de seguridade e saúde específico e 
adaptado á obra 

De 10,00 a 12,00 puntos 

Ofertas que presenten un esquema do 
plan de seguridade e saúde xenérico e 
parcialmente adaptado 

De 6,50 a 9,99 puntos 

Ofertas que presenten un esquema do 
plan de seguridade e saúde insuficiente 

De 0,01 a 6,49 puntos 

Ofertas que presentan un esquema do 
plan de seguridade e saúde non adaptado 
e incompleto 

0 puntos 

 
EXCLUSIÓNS 
As empresas que non superen a puntuación mínima de 12,5 puntos na FASE 1  coa 
suma da puntuación correspondente aos criterios de valoración: plan de control de 
calidade, programa de traballo, programa de actuación ambiental e esquema do plan 
de seguridade e saúde, non continuarán no proceso selectivo, quedando excluídos da 
segunda fase e do procedemento aberto con multiplicidade de criterios. 

 

FASE II    
CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FORMULAS: 
 

II.1- PORCENTAXE DE CONTROL DE CALIDADE: 10 puntos máximo 
 

PORCENTAXE DE CONTROL 
INTERNO DE CALIDADE 
(cláusula 15) 

Outorgarase a máxima puntuación (1 punto) á/s 
proposicións que oferten a maior porcentaxe e as 
restantes proposicións puntuaranse 
proporcionalmente 

Ata 1 punto 

PORCENTAXE DE CONTROL 
EXTERNO DE CALIDADE 
(cláusula 15) 

Aumento da porcentaxe de control de calidade 
externo calculado sobre o orzamento de execución 
material, sen ter en conta o 1% a que se refiren as 
cláusulas 12 e 29. 
Calcularase aplicando a seguinte fórmula: 3 X % 
incremento de execución material (expresado en 
dous decimais) 

Ata 9 puntos 

 
 

II.2 - REDUCCION DE PRAZOS (CRITERIO DE CARÁCTER ESPECIFICO 
SÓ APLICABLE A AQUELES CONTRATOS NOS QUE QUEDE 
ESPECIFICADO NA EPÍGRAFE 6 DO CADRO DE CARACTERÍSTICAS DO 
CONTRATO (ANEXO I). 

Proposta de redución de prazos de execución (cláusula 15 do presente prego): 
de 0 a 10 puntos.  
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Tomaranse en consideración só as ofertas de redución de prazo que resulten 
debidamente xustificadas. 

Puntuación máxima 
Calcularase en primeiro lugar a diferenza entre os valores máximo e mínimo de 
redución de prazos, medidos en días naturais, que representen as ofertas 
consideradas. 
A porcentaxe que signifique esta diferenza con relación ao prazo de proxecto servirá 
para fixar proporcionalmente o número natural máximo de puntos que se han 
adxudicar por este concepto. Desta forma, para unha porcentaxe inferior ou igual ao 
5% corresponderá un máximo de 2 puntos; para unha porcentaxe superior ao 5% e  
inferior ou igual ao 10%, 4 puntos; e así sucesivamente, ata un máximo de 10 
puntos. 
Proceso de puntuación 
A continuación, calcularase a media aritmética de todas as reducións de prazo en 
consideración. 
Asignarase 1 punto ás proposicións que se axusten ao prazo de proxecto, un 80% da 
puntuación máxima adxudicable ás que igualen a media aritmética anterior, e un 
100% ás que signifiquen a redución máxima. Ás ofertas que representen reducións 
situadas no intermedio dos 2 tramos así configurados puntuaráselles 
proporcionalmente aos seus extremos de forma lineal. 
Para este segundo proceso de cálculo utilizaranse números de 2 decimais, aplicando 
os redondeos que por exceso ou defecto correspondan. 
Outorgaranse  0 puntos a aquelas ofertas de redución de prazo que non se 
consideraron debidamente xustificadas. 
Nos casos de proposición única presentada debidamente xustificada que non exceda 
do prazo sinalado en proxecto ou dun conxunto de proposicións que signifique 
diferenzas de prazo inferiores ao 5% daquel, cualificarase sempre con 1 punto. 
Para ilustrar este proceso, incorpórase o seguinte gráfico: 

 
     
  
 
 
 PUNTOS   
 MÁX. 
 80% MÁX. 
 
 
 
        REDUCIÓNS DE PRAZOS 
   

III. OFERTA ECONOMICA 
 
 Oferta Económica: De 0 a 40 puntos. De acordo coa fórmula elaborada pola 
Facultade de Matemáticas: 

1. Notacións 
• P : prezo de licitación,  

O MEDIA MÁXIMA 
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• n : número de ofertas,  
• 1 2 nO O … O, , , : valor das n  ofertas,  

• mO : media das ofertas presentadas (
1

1 n

m i
i

O O
n =

= ∑ ),  

• 1 2 nB B … B, , , : baixas absolutas (  1i iB P O i … n= − , = , , ),  

• mB : baixa absoluta media (
1

1 n

m i m
i

B B P O
n =

= = −∑ ), 

• 1 2 nb b … b, , , : baixas porcentuais con respecto a P  ( 100i
i

Bb
P

= × , 1i … n= , , ),  

• max minb b, : baixas porcentuais  máxima e mínima,  

• mb : baixa porcentual media (
1

1 100
n

m
m i

i

Bb b
n P=

= = ×∑ ),  

• maxV : máxima valoración posible,  
• maxW : máxima valoración de acordo coas ofertas presentadas,  
• iW : valoración previa da oferta i -ésima entre 0  e maxW , 1 ,i … n= , ,  
• iV : valoración final da oferta i -ésima entre 0  e maxV , 1 .i … n= , ,  
 

Nota.- Dado que as baixas negativas correspondería a ofertas 
superiores ao prezo de licitación (e polo tanto non admisibles),  
suponse que as baixas ib  son iguais ou maiores que cero 
   

2. Algoritmo de valoración de ofertas 

3. Algoritmo p2.1. Valoración máxima inicial  de acordo coas ofertas 
presentadas 

 .
100

max min
max max

b bW V−
=  

2.2. Valoración previa entre 0 e maxW  

Unha  puntuación inicial iW  da oferta i -ésima calcúlase por interpolación por tramos do 
seguinte modo (ver a figura 1):  
 

• Se i mb b≤  (oferta entre o prezo licitación –baixa nula- e a oferta media)  entón a 

súa valoración é proporcional entre os valores 0 e 8
10

maxW : 

8
10

max
i i

m

WW b
b

= ,  

 
• Se i mb b>  (baixa superior á baixa media) entón a súa valoración é proporcional 

entre 8
10

maxW  y maxW :  

 
2 8( )

10( ) 10
max max

i i m
max m

W WW b b
b b

= − + .
−
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2.3. Valoración final entre 0  e maxV  

En xeral, as puntuacións iniciais anteriores resultan moi pequenas, sobre todo cando as 
ofertas son moi iguais. Polo tanto, as baixas non terían moito peso na adxudicación dos 
contratos ou concursos. Proponse unha alternativa de reescalado das valoracións previas 
para trasladar as puntuacións ao intervalo [0 ]maxV, , sumando a cada valoración previa 
unha cantidade S  case- proporcional á baixa:  
 

• Se 20 ( )
20
max

max max max
bb S V W≤ : = − ,  

 
• Se 20max max maxb S V W≥ : = − .  
 

A valoración final das ofertas obtense agora do modo seguinte (figura 1):  
 

 1i
i i

max

bV W S i … n
b

= + , = , , .  

 
Nótase que a puntuación máxima maxV  só incumbe se a baixa máxima ( maxb ) é igual ou 
superior ao 20% (figura 2).   
 
Nota.- No caso particular en que todas as ofertas son iguais ao prezo de licitación se ten 

1 2 0n m maxb b … b b b= = = = = =  polo que as valoracións anteriores non son válidas (se 
teñen divisións por cero). Neste caso, acordamos outorgar a todas elas unha puntuación 
nula ( 0iV = ) . Na práctica, esta situación tamén se produce cando as baixas son todas 
moi pequenas aínda que non sexan exactamente cero. Por iso, propoñemos dar unha 
puntuación nula a todas as ofertas  sempre que 610maxb −≤ .  

2.4. Fórmula completa para valoración de ofertas 

5. Definición de maxW :  

 
100

max min
max max

b bW V−
= .  

6. Definición de S :  
 

• Se 20 ( )
20
max

max max max
bb S V W≤ : = − ,  

• Se 20max max maxb S V W≥ : = − .  
 

7. Valoración das ofertas cando 610maxb −> . Para 1i … n= , , :  
 

• Se i mb b≤  entón  

 
8
10

max i
i i

m max

W bV b S
b b

= + ,  

• Se i mb b>  entón  

 
2 8( ) .

10( ) 10
max max i

i i m
max m max

W W bV b b S
b b b

= − + +
−
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8. Valoración das ofertas cando 610maxb −≤ : 
• Para 1i … n= , , : 0iV = .  

 

 
Figura 1: Representación gráfica das puntuacións se 20maxb < . 

 

 
Figura 2: Representación gráfica das puntuacións se 20maxb > . 
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3. Algoritmo para detectar a ofertas temerarias 
3.1. Definición das ofertas temerarias 
O  artigo 85 do R.D. 1098/2001 do 12 outubro,  define as ofertas temerarias do seguinte modo:  
(Apartado 5 do art. 85 do RD 1098/2001) 
De acordo co apartado 5 do artigo 85 do RD 1098/2001, “excepcionalmente, e atendendo ao 
obxecto do contrato e circunstancias do mercado, o órgano de contratación poderá 
motivadamente reducir nun terzo no correspondente prego de cláusulas administrativas 
particulares as porcentaxes establecidas nos apartados anteriores”. 
Nese caso a definición das  ofertas temerarias quedaría como segue:  
 Número de ofertas: 1. A oferta é temeraria se é inferior ao prezo de licitación en máis 

dun 16,67%, o que equivale a dicir que a súa baixa porcentual é superior a 16,67 
 Número de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta temeraria se é inferior á outra en máis 

dun 13,33%.  
 Número de ofertas: 3. Serán ofertas temerarias aquelas que sexan inferiores á media 

aritmética das ofertas presentadas en máis dun 6,67% da dita media. Con todo, 
excluirase para o cómputo da media, a oferta máis elevada, cando sexa superior á 
media de todas en máis dun 6,67% desta. En calquera caso, considéranse  temerarias 
todas as ofertas con baixas porcentuais superiores a 16,67.   
 Número de ofertas: 4 ou máis. Considéranse temerarias aquelas ofertas que sexan 

inferiores á media das ofertas presentadas en máis dun 6,67% da dita media. No 
entanto, se entre elas existen ofertas que sexan superiores a esa media en máis dun 
6,67% desta, calcúlase unha nova media só coas ofertas que non estean no suposto 
indicado. En todo caso, se o número das restantes ofertas é inferior a tres, a nova 
media calcularase  sobre as tres ofertas de menor contía.  

3.2. Fórmula completa para a detección de ofertas temerarias 

(Apartado 5 do art. 85 do RD 1098/2001) 
 1n = : Se 1 16,67b > , entón a oferta 1 (única) é temeraria.  
 2n = : Supoñemos que 1 2O O≥ . Se 2 1< 0,8667O O×  entón a oferta 2 é temeraria.  
 3n = : Supoñemos que 1 2 3O O O≥ ≥ . Sexa mO∗  definida como:  

2 3 1

1

1 ( ) se 1,0667
2

se 1,0667

m
m

m m

O O O O
O

O O O

∗
 + > × ,= 
 ≤ × .

 

Para 1 2 3i = , , , si 16,67ib >  o 0,9333i mO O∗< ×  a oferta i  é temeraria.  
 4n ≥ : Supoñemos que 1 2 nO O … O≥ ≥ ≥ . Si 1 1,06667 mO O> × , sexa l  o índice tal 

que 1 l n≤ ≤  y   
 1 2 11,0667 1,0667l m l mO O … O O O O+≥ ≥ ≥ > × , ≤ × .  

Definimos  

1 1

2 1 1

1

1 ( ) se 1,0667 e 3

1 ( ) se 1,0667 e 3
3

se 1,0667

l n m

m n n n m

m m

O … O O O l n
n l

O O O O O O l n

O O O

+

∗
− −

 + + > × ≤ − , −
= + + > × > − ,

 ≤ × .

 

Para 1 2i … n= , , , , se 0,9333i mO O∗< ×  a oferta i  é temeraria.  
 
DILIXENCIA: Que se estende para facer constar que a fórmula poderá consultarse na seguinte dirección 
de correo electrónico: http://www.dicoruna.es/contratacion/valoracion/ 
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ANEXO V: MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS REQUIRIDOS 
PARA A EXECUCION DA OBRA 

(Cláusula 12.1.1 apartado H) e 12.1.2 F)) 
 
1. MEDIOS PERSOAIS:  
 

CATEGORIA 
PROFESIONAL 

TITULACION 
REQUIRIDA 

NUMERO PERSOAS 

   

   

   

   

 
 
2. MEDIOS MATERIAIS 
 

 CARACTERISTICAS Nº UNIDADES OBSERVACIÓNS 
2.1. MAQUINARIA  
 
 
 

   

2.2. EQUIPOS  
 
 
 

   

2.3. MEDIOS 
AUXILIARES 
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PREGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE 
HABERÁN DE REXER PARA A CONTRATACIÓN MEDIANTE 
PROCEDEMENTO ABERTO (CUN ÚNICO  CRITERIO DE VALORACION: 
FACTOR PREZO) DAS OBRAS COMPRENDIDAS NOS PLANS PROVINCIAIS E 
OUTRAS OBRAS PROVINCIAIS 

 

1. ELEMENTOS DO CONTRATO. 
 

1) Obxecto e delimitación do contrato 
1.1) Obxecto do contrato 

O presente contrato ten por obxecto a execución das obras ás que se refire a epígrafe 1 
do cadro de características do contrato, con suxeición ao proxecto técnico, integrado polos 
documentos enumerados no artigo 123 do Texto refundido da lei de contratos do sector 
público (en diante TRLCSP), incluído o correspondente estudo de seguridade e saúde ou 
Estudo Básico de Seguridade e Saúde, de acordo co disposto no art. 4 do Decreto 
1.627/97 e o estudo de xestión de residuos de construción e demolición, de acordo co 
establecido no art. 4 do R.D. 105/2008 .  
O conxunto de documentos que compoñen o proxecto considérase que forman parte 
integrante deste prego, polo que ten carácter contractual.  
En caso de contradición entre o Prego de cláusulas administrativas particulares e o Prego 
de prescricións técnicas prevalecerá o primeiro.  

1.2) Delimitación do contrato. 
Para os efectos do presente prego e da TRLCSP están suxeitos a regulación harmonizada 
os contratos de obras cuxo valor estimado sexa igual ou superior á cantidade que figura no 
art. 14.1 do TRLCSP. 
Neste sentido nas epígrafes 4 e 4.BIS do cadro de características indícase o valor 
estimado do contrato e se  está suxeito ou non a regulación harmonizada.  

 
2) Orzamento do contrato e tipo de licitación. 
Sinálase como tipo de licitación o importe do proxecto que figura na epígrafe 3 do cadro de 
características do contrato, realizándose a mellora mediante baixa respecto deste. 
Na contratación destas obras entenderase que os contratistas, ao formularen as súas 
propostas económicas, incluíron dentro delas o importe do imposto sobre o valor 
engadido, sen prexuízo de que o importe deste imposto se indique como partida 
independente, de conformidade co art. 87.2 do TRLCSP e modelo de oferta económica do 
presente prego. 
 
3) Financiamento.  

3.1. Obras de carácter anual:  
Para atender as obrigacións económicas que se derivan para a administración do 
cumprimento do contrato existe crédito suficiente no orzamento con cargo á aplicación 
sinalada na epígrafe 5 do cadro de características do contrato (anexo I do presente prego).  

3.2. Obras de carácter plurianual:  
De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo 
que se aproba o Texto Refundido da lei reguladora das facendas locais e artigo 79 e 
seguintes do Decreto 500/90, imputaranse aos exercicios orzamentarios que se detallan 
para cada proxecto de execución de obra na epígrafe 3.B e con cargo á aplicación 
sinalada na epígrafe 5 do cadro de características do contrato (anexo I do presente prego). 
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En consecuencia, o compromiso de gasto para exercicios futuros queda sometido á 
condición suspensiva de existencia  de crédito adecuado e suficiente no exercicio 
correspondente, circunstancia que debe ter en conta en todo caso o contratista. 
No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na cláusula 5.4 do presente 
prego.  

 
4) Revisión de prezos.  

4.1. Obras de carácter anual:  
De conformidade  co disposto no artigo 89 do TRLCSP non procederá en ningún caso a 
revisión de prezos do presente contrato e por tanto non se aplicará fórmula ningunha de 
revisión.  

4.2. Obras de carácter plurianual:  
Se o contrato tivese carácter plurianual, logo da xustificación previa no expediente, e de 
conformidade co previsto no Real decreto á que se refiren os art. 4 e 5 da Lei 2/2015 de 
desindexación da economía española e art. 89 do TRLCSP, a revisión periódica e 
predeterminada de prezos terá lugar cando o contrato se execute, polo menos, no vinte 
por cento do seu importe e transcorresen dous anos desde a súa formalización, e 
conforme á fórmula que se indica na epígrafe 17 do cadro de características (anexo I do 
presente prego). 
En consecuencia, o primeiro vinte por cento executado nos dous primeiros anos 
transcorridos desde a formalización quedan excluídos da revisión. 
 
5) Prazo de execución.  
5.1.- O prazo de execución do contrato será o que se sinala na epígrafe 6 do cadro de 
características do contrato, contado a partir do día seguinte ao da firma da acta de 
comprobación do replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida o seu comezo.  
5.2.- Prórrogas.- O prazo contractual só se prorrogará cando concorran as circunstancias 
e requisitos esixidos pola lexislación vixente.  
5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais serán os que no seu caso, se fixen na 
aprobación do programa de traballo.  
5.4.- Reaxuste de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na súa 
integridade á redución do financiamento previsto nas últimas anualidades, mantendo 
inalterable o financiamento previsto para as primeiras. En consecuencia, a devandita 
porcentaxe de baixa aplicarase ao realizar máis obra en cada unha das anualidades, 
aboándoselle ao adxudicatario o prezo da obra realizada, ata o importe máximo de 
financiamento relativo a cada anualidade. Para estes efectos a administración aprobará o 
novo programa de traballo que será obrigatorio para o adxudicatario.  

 
6) Capacidade para contratar. 
Poderán concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xurídicas, 
españolas ou estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar non estean 
comprendidas nalgunha das circunstancias que enumera o artigo 54 e 60 do TRLCSP, e 
acrediten a súa solvencia económica, financeira e técnica (ou se atopen debidamente 
clasificadas nos supostos a que se refire a cláusula seguinte). 
 
7) Clasificación do contratista. 
Para contratar coa administración a execución dunha obra cuxo valor estimado sexa igual 
ou superior á cantidade establecida no artigo 65.1 do TRLCSP, será requisito 
indispensable que o contratista obteña previamente a correspondente clasificación, 
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segundo resulte do proxecto ou documentación técnica que consta no expediente e que se 
indica na epígrafe 7 do cadro de características do contrato.  
Non obstante o establecido no parágrafo anterior para os empresarios non españois de 
Estados membros da Comunidade Europea será suficiente que acrediten ante o Órgano 
de Contratación correspondente a súa solvencia económica, financeira e técnica, mediante 
a presentación dos documentos que se indica na cláusula 12.1.1.G.  
 
8) Unións temporais de empresas. 
A administración poderá contratar con unións de empresarios que se constitúan 
temporalmente para o efecto, de conformidade co establecido no artigo 59 do TRLCSP.  
Para estes efectos, cada unha das empresas que a compoñen deberá indicar nomes e 
circunstancias dos que a constitúan e a participación de cada un, así como que asumen o 
compromiso de constituírse formalmente en unión temporal, en caso de resultar 
adxudicatarios do contrato. 
Así mesmo, deberán presentar cada unha delas a documentación esixida na cláusula 12  
e  acreditar a súa capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumulándose a 
efectos da determinación da solvencia da unión temporal as características acreditadas 
para cada un dos integrantes desta. E no caso de que se esixa clasificación estarase ao 
disposto no artigo 67.5 do TRLCSP. 
No suposto de resultar adxudicataria, a unión temporal deberá formalizarse, en escritura 
pública, así como presentar o NIF das unións temporais, todo iso dentro do prazo de 
quince días seguintes ao da data en que reciba a notificación de adxudicación, e a súa 
duración será coincidente coa do contrato ata a súa extinción.  
Os empresarios que concorran agrupados en unión temporais quedarán obrigados 
solidariamente ante perante a administración. 

 
 

II.- ADXUDICACIÓN. 
 
9) Procedemento  de adxudicación. 
O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto (cun único criterio de valoración: 
factor prezo) e como consecuencia adxudicarase á empresa que presente a oferta 
económica máis vantaxosa consistente no prezo máis baixo sen prexuízo do establecido 
no presente prego en relación coas ofertas  con valores anormais ou desproporcionados.  
 
10) Anuncio e perfil de contratante. 

10.1.a) Contratos non suxeitos a regulación harmonizada: O procedemento aberto a 
que se refire o presente prego anunciarase no Boletín Oficial da Provincia e no perfil de 
contratante (art. 142 e 53 do TRLCSP) e nun dos diarios de maior tiraxe na 
Comunidade Autónoma de Galicia.  
10.1.b) Contratos suxeitos a regulación harmonizada: De conformidade co disposto nos 
artigos 14 e 142.1 do TRLCSP, o anuncio de licitación publicarase, ademais, no Boletín 
Oficial do Estado e Diario Oficial da Unión Europea.  

10.2. Perfil de contratante: Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á 
información relativa da actividade contractual, os interesados poderán consultar a 
información referente ás licitacións abertas a través de internet na dirección que se indica 
na epígrafe 14 do cadro de características do contrato. 
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11) Proposicións: lugar e prazo de presentación. 
11.A) Contratos non suxeitos a regulación harmonizada (ART.14 TRLCSP) 

11.A.1.) As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse no lugar e 
prazo que se indican nas epígrafes 9 e 10 do cadro de características do contrato, dentro 
do prazo dos vinte e seis días naturais contados do día seguinte ao de publicación do 
anuncio no BOP ou perfil de contratante (art. 159.2 TRLCSP), en dous sobres cerrados, 
que poderán ser lacrados e precintados, asinados polo licitador ou persoa que o 
represente, e coa documentación e requisitos esixidos na cláusula 12.  
11.A.2.) No caso de que as proposicións se envíen por correo, o licitador deberá xustificar, 
co resgardo correspondente, a data de imposición do envío na oficina de Correos, e 
anunciar ao órgano de contratación a remisión da oferta mediante fax, telegrama ou correo 
electrónico no mesmo día. Sen a concorrencia de ambos os dous requisitos non será 
admitida a proposición se é recibida polo órgano de Contratación con posterioridade á data 
da terminación do prazo sinalado no anuncio. 
Os envíos das proposicións ás que se refire o apartado anterior deberán remitirse 
mediante correo urxente, coa fin de non dilatar o acto de apertura de plicas e a 
adxudicación do contrato. 
11.A.3.) Non se admitirá outra forma de presentación que as indicadas na  epígrafe 9 do 
cadro de características do presente prego (anexo I do presente prego). 
11.4.4.) De conformidade co artigo 112 do TRLCSP, no suposto de que o expediente se 
declare de tramitación urxente o prazo de presentación de proposicións será de trece días 
naturais, contados desde o día seguinte ao de publicación do anuncio no BOP ou perfil de 
contratante. 
11.A.5.) Para o cómputo do prazo de presentación de proposicións, no suposto en que non 
coincida a data do anuncio no BOP e no perfil de contratante, contarase a partir do día 
seguinte ao da publicación do  anuncio no BOP. 

11.B) Contratos suxeitos a regulación harmonizada (ART. 14 TRLCSP) 
11.B.1.) Nos contratos suxeitos a regulación harmonizada o prazo de presentación de 
proposicións será de cincuenta e dous días naturais, contados desde a data de envío do 
anuncio á Comisión Europea (Diario Oficial da Unión Europea).  
11.B.2.) Este prazo poderá reducirse en 5 días cando se ofreza acceso por medios 
electrónicos aos pregos e á documentación complementaria. Ademais poderá reducirse en 
7 días máis cando os anuncios se preparen e envíen por medios electrónicos, informáticos 
ou telemáticos. 
11.B.3.) O devandito prazo reducirase a trinta e seis días naturais ou en casos 
excepcionais debidamente xustificados ata vinte e dous días, se se publicou o anuncio 
previo a que refire o parágrafo 1º do artigo 141 do TRLCSP (159.1 TRLCSP). 
11.B.4.) No caso de que as proposicións se envíen por correo, o licitador deberá xustificar, 
co resgardo correspondente, a data de imposición do envío na oficina de Correos, e 
anunciar ao órgano de contratación a remisión da oferta mediante fax ou telegrama no 
mesmo día. Sen a concorrencia de ambos os dous requisitos non será admitida a 
proposición se é recibida polo órgano de contratación con posterioridade á data da 
terminación do prazo sinalado no anuncio. 
Os envíos das proposicións a que se refire o apartado anterior deberán remitirse mediante 
correo urxente, coa fin de non dilatar o acto de apertura de plicas e a adxudicación do 
contrato. 
11.B.5.) Non se admitirá outra forma de presentación que as indicadas na  epígrafe 9 do 
cadro de características do presente prego (anexo I do presente prego). 
Na epígrafe 10 indícase o prazo de presentación de proposicións.  
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12) Proposicións: documentación.  
12.1.- Sobre A: Subtitulado "Documentación".  

Os licitadores naqueles contratos cuxo valor estimado sexa igual ou superior á 
cantidade indicada na epígrafe 11.A do cadro de características (anexo I do presente 
prego) (artigo 146.4 TRLCSP), terán que presentar a seguinte documentación: 
12.1.1.- Documentación completa 

A) Documento acreditativo da personalidade xurídica do empresario  
A-1) Empresario individual: Fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o 
substitúa.  
A-2) Persoas xurídicas: escritura de constitución ou modificación no seu caso, 
inscrita no Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme á 
lexislación mercantil que lle sexa aplicable.  
Se non o for: Escritura ou documento de constitución, de modificación, estatutos 
ou acta fundacional, no que conste as normas polas que se regula a súa 
actividade, inscritos, no seu caso no correspondente Rexistro Oficial.  
- Fotocopia da tarxeta de Código de Identificación Fiscal (NIF) debidamente 
compulsada.  
A-3) Empresas comunitarias.  
A capacidade de obrar das empresas non españolas de Estados Membros da 
Unión Europea acreditarase mediante a inscrición no Rexistro procedente de 
acordo coa lexislación do Estado onde están establecidos ou mediante a 
presentación dunha declaración xurada ou un certificado, nos termos que se 
establezan regulamentariamente, de acordo coas disposicións comunitarias de 
aplicación.  
A.4) Empresas non españolas de estados signatarios do Acordo sobre o Espazo 
Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein e Noruega).  
A capacidade de obrar destas empresas acreditarase mediante a inscrición no 
Rexistro procedente de acordo coa lexislación do Estado onde están establecidos 
ou mediante a presentación dunha declaración xurada ou un certificado, nos 
termos que se establezan regulamentariamente, de acordo coas disposicións 
comunitarias de aplicación (Disposición adicional 14 TRLCSP).  
A-5) Empresas non comunitarias.  
1.- Os empresarios estranxeiros deberán acreditar a súa capacidade de obrar 
con informe da Misión Diplomática Permanente de España no Estado 
correspondente ou da Oficina Consular en cuxo ámbito territorial radique o 
domicilio da empresa. 
2.- Informe de reciprocidade: As persoas físicas ou xurídicas de estados non 
pertencentes á Unión Europea deberán xustificar mediante informe expedido pola 
Misión Diplomática Permanente Española, na que se faga constar que o Estado de 
procedencia da empresa admite á súa vez a participación de empresas españolas na 
contratación coa administración en forma substancialmente análoga.  
Nos contratos suxeitos a regulación harmonizada prescindirase do informe sobre 
reciprocidade en relación coas empresas de Estados signatarios do Acordo sobre 
Contratación Pública da Organización Mundial de Comercio. 
A-6) Disposición común a empresas estranxeiras (comunitarias ou non comunitarias): 
declaración de sometemento á xurisdición de tribunais e xulgados españois.  
As empresas estranxeiras deberán presentar unha declaración de sometemento á 
xurisdición dos Tribunais e Xulgados españois de calquera orde, para todas as 
incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con 
renuncia no seu caso, ao foro xurisdicional estranxeiro que puidese corresponder 
ao licitante (art. 146.1.e do TRLCSP) 
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B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en España.  
Documento acreditativo de que a empresa ten aberta sucursal en España, con 
designación de apoderados ou de representantes para as súas operacións e que 
estea inscrita no Rexistro Mercantil. (art. 55 do TRLCSP).  
C) Poderes:  
Cando o licitador non actúe en nome propio ou se trate de Sociedade ou persoa 
Xurídica, deberá acompañarse poder notarial para representar á persoa ou entidade 
en cuxo nome concorre perante a administración contratante. 
O poder deberá figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que 
a dita inscrición sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil. 
D) Bastanteo de poderes:  
Os poderes aos que se refire o apartado c) da presente cláusula, deberán 
bastantearse previamente polo/a secretario/a da Corporación ou funcionario/a 
habilitado/a.  
E) Prohibicións para contratar ou incompatibilidades:  
Declaración responsable de que a empresa interesada non está incursa en ningunha 
das prohibicións para contratar ou incompatibilidades establecidas no artigo 146.1.c 
e 60 do TRLCSP, axustado ao seguinte modelo: 
D/Dª.…………….. con DNI…………….. e domicilio en ………………. provincia de 
……….. rúa ………………….. nº………… 
en nome propio ou en representación  da empresa…………………. á que representa 
no procedemento de adxudicación do contrato de execución da obra 
- Título: …………………… 
Declara que nin a empresa nin os seus administradores ou órganos de dirección 
están incursos en prohibicións de contratar coa administración establecidas no art. 
60 e 146.1.c do TRLCSP 
Así mesmo declara que está ao corrente do cumprimento das obrigacións tributarias 
e coa Seguridade Social. 
      (Lugar, data e firma do propoñente) 
F) Documento de clasificación empresarial: Certificación expedida pola Xunta 
Consultiva de Contratación Administrativa do Ministerio de Facenda (ou órgano 
correspondente da Comunidade Autónoma de Galicia) de estar clasificado nos 
grupos, subgrupos e categoría que se especifiquen no proxecto, no caso de que se 
esixa clasificación conforme o disposto na cláusula 7 do presente prego e epígrafe 7 
do cadro de características.  
No entanto, para as empresas non españolas de estados membros da Comunidade 
Europea que non estean clasificadas será suficiente que acrediten perante o órgano 
de contratación a súa solvencia económica na forma prevista no apartado g) da 
presente cláusula) e a solvencia técnica na forma prevista no apartado g) da 
presente cláusula 
G) Acreditación de solvencia económica e financeira e solvencia técnica:  
No caso de que non sexa esixible a clasificación para a obra, os licitadores deberán 
acreditar a solvencia económica e financeira e a solvencia técnica: 

C) Mediante a acreditación de que está clasificada a empresa no grupo e 
subgrupo e clasificación que se indica no anexo I, epígrafe 8. 

D) Ou no caso de que a empresa non estea clasificada deberá acreditar a 
solvencia: 

a. Económica e financeira mediante a xustificación do volume anual de 
negocios. O volume anual de negocios do licitador acreditarase por medio 
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das súas contas anuais aprobadas e depositadas no rexistro mercantil, se 
o empresario estivese inscrito no devandito rexistro e en caso contrario 
polas depositadas no rexistro oficial en que deba estar inscrito. Os 
empresarios individuais non inscritos no rexistro mercantil acreditarán o seu  
volume anual de negocios mediante os seus libros de inventarios e contas 
anuais legalizados polo rexistro mercantil. 

b. E a solvencia técnica mediante a relación das obras do mesmo tipo ou 
natureza executadas no curso dos últimos dez últimos anos, acompañada 
de certificados de boa execución. 

       APRECIACION DA SOLVENCIA: 
• Solvencia económica e financeira: Considerarase que o licitador xustificou a 

súa solvencia económica e financeira, se o volume anual de negocios do 
licitador referido ao ano de maior volume de negocio do tres últimos 
concluídos sexa, polo menos, unha vez e media o valor estimado do contrato 
cando a súa duración non sexa superior a un ano, e polo menos unha vez e 
media o valor anual medio do contrato se a súa duración é superior a un ano. 

• Solvencia técnica: Considerarase que o licitador acreditou a súa solvencia 
técnica cando o importe anual acumulado no ano de maior execución sexa 
igual ou superior ao 70% do valor estimado do contrato, ou da súa 
anualidade media se esta é inferior ao valor estimado do contrato. 

• O valor estimado para os efectos de cálculo de solvencia é o que se indica na 
epígrafe 4 do cadro de características 

Todos os licitadores, excepto no suposto que se dispoña da clasificación 
correspondente que substitúa a solvencia, deberán xustificar a súa solvencia 
económica e financeira e a súa solvencia técnica e, en consecuencia, non se 
establece excepción de presentación desta por razón da contía (art. 11.5 do 
Regulamento da lei de contratos). 

H) Compromiso de adscribir á execución os medios persoais ou materiais 
suficientes para iso.  
Para estes efectos deberán presentar o seguinte documento: 

D/Dª……………………….. con DNI …………………… e domicilio en …………… 
provincia de ……………….. rúa ………………………………………………nº …….. 
en nome propio ou en representación  da empresa ………………. 
á que representa no procedemento de adxudicación do contrato de execución da 
obra 
- Título: ……….. 
Declara que se compromete a adscribir á  obra os medios persoais e materiais 
esixidos no anexo IV e a presentar dentro do prazo establecido na cláusula 16.1. 
do presente prego que rexe a contratación a documentación xustificativa diso a 
que se refire a cláusula 16.1.d no caso de que a oferta sexa a máis vantaxosa. 

     (Lugar, data e firma do propoñente) 
O incumprimento deste compromiso de adscrición considerarase incumprimento de 
obrigación esencial para os efectos establecidos no art. 223.f TRLCSP. Non obstante 
o órgano de contratación poderá optar pola imposición de penalidades nos termos da 
cláusula 33 do presente prego. 
I) Unións temporais de empresas.   
Indicación dos nomes e circunstancias das empresas que a constitúen, participación 
de cada unha delas e compromiso de constituírse formalmente en UTE caso de 
resultar adxudicatarias, de conformidade co artigo 59 do TRLCSP e cláusula 8 do 
presente prego. 
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J) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das 
Comunidades Autónomas e rexistro voluntario de documentación de empresas 
contratistas da Deputación da Coruña:  
Os licitadores poderán indicar o rexistro no que estean inscritas acompañando a 
correspondente certificación onde se recollan os puntos a que se refire o art. 328 do 
TRLCSP, nese caso estarán dispensados de presentar os datos que figuren 
inscritos, sen prexuízo de que a administración poida solicitar aqueles datos ou 
documentos que estime necesarios coa fin de verificar ou comprobar a súa 
exactitude ou vixencia. 
Non obstante, aquelas empresas que con carácter voluntario figuren inscritas no 
Rexistro de documentación de empresas contratistas da Deputación Provincial da 
Coruña, acompañarán unha copia do informe relativo aos datos inscritos ou a simple 
referencia ao número de inscrición no Rexistro e en consecuencia as empresas que 
figuren inscritas no Rexistro de Contratistas da Deputación Provincial da Coruña 
(Ordenanza reguladora do rexistro de documentación de empresas contratistas da 
Deputación Provincial da Coruña, do rexistro de contratos e do rexistro de convenios, 
publicada no BOP núm. 64 do 20 de marzo de 1998) quedarán dispensadas de 
presentar os documentos referenciados nos apartados: A), B), C), D), E) e F) sempre 
que os citados documentos estean vixentes.  
K) Autorización para a cesión de información relativa a obrigacións tributarias 
e da Seguridade Social co Estado en procedementos de contratación.  
Axustarase ao seguinte modelo: 
D/Dª……… con residencia ……. provincia de …………… rúa …………… nº…… 
segundo DNI nº……. en nome propio ou da empresa ……………. á que representa 
no procedemento de adxudicación do contrato de execución da obra 
- Título:………….. 
Autoriza  á administración contratante a solicitar a cesión da información por medios 
informáticos ou telemáticos, sobre a circunstancia de estar ou non ao corrente das 
súas obrigacións tributarias co Estado e da Seguridade Social para os efectos do 
procedemento de contratación do expediente anteriormente indicado, de acordo co 
establecido na Lei orgánica 15/1999 do 13 de decembro de protección de datos de 
carácter persoal, Lei do imposto sobre a renda das persoas físicas e a Lei do 
imposto de sociedades e outras normas tributarias e da Seguridade Social e demais 
disposicións de aplicación, sempre que o órgano de contratación o  estime oportuno. 
      (Lugar, data e firma do propoñente) 
L)  Porcentaxe de subcontratación 
Porcentaxe sobre o prezo de adxudicación do contrato que teñan previsto 
subcontratar, dentro da porcentaxe máxima establecido na epígrafe 12 do cadro de 
características do contrato sinalando o nome ou o perfil empresarial, definido por 
referencia as condicións de solvencia técnica dos subcontratistas aos que se vaia 
encomendar a súa realización (art. 227.2.a TRLCSP) e axustado ao modelo que se 
indica no presente apartado. No entanto, de acordo co establecido na cláusula 35.B 
do presente prego, requirirá autorización previa da administración. No caso de que 
non se indique no cadro de características, a porcentaxe máxima será a establecida 
no artigo 227.2.e do TRLCSP. 
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 MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAXE DE SUBCONTRATACIÓN 
 D./Dª………  con DNI …….. e domicilio en ………. provincia de…….. rúa …… nº…….. 
 en nome propio ou en representación  da empresa………. á que representa no 
procedemento de adxudicación do contrato de execución da obra 
 - Título: ……. 
 Declara que a porcentaxe de subcontratación para esta obra a prezos ofertados  
será o seguinte: 
….. % * 
 e que se descompón nas seguintes unidades: 

UNIDADE DE OBRA PORCENTAXE  QUE SE HA SUBCONTRATAR   
AOS PREZOS DA OFERTA 
 (EXPRESADO EN %)* 

  

  

  

  

TOTAL QUE SE HA SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %* SOBRE O IMPORTE TOTAL DE 
ADXUDICACION………………………………………,.. 

(Lugar, data e firma do propoñente) 
 *indicar só o % , non o importe 

As ofertas que non indiquen a porcentaxe de subcontratación,  que excedan do 
máximo establecido no cadro de características ou que inclúan o importe da 
subcontratación expresado en euros serán excluídas. 

M) Dirección de correo electrónico e/ou fax do licitador para os efectos de 
comunicacións 

Axustarase ao seguinte modelo: 
D. Dª__________ con residencia _____ provincia de _____ rúa _____  nº _____ con 
NIF nº _____ en nome propio ou en nome e representación da empresa __________ 
con NIF ______ e domicilio en _____ provincia de _____ rúa _____ nº______ 
teléfono ______ á que representa no procedemento de adxudicación do contrato de 
(Título: ...) 
Autorízaa para que as comunicacións relacionadas co citado contrato se efectúen en 
calquera das seguintes formas: 
c. Fax: ___________ 
d. Correo electrónico: ___________ 

 (Lugar, data e firma do propoñente) 

N) Certificado sobre traballadores con discapacidade 

Para os efectos dispostos na cláusula 15.4 (criterios de desempate) presentarase 
unha declaración axustada ao seguinte modelo: 
D. /Dª__________ con residencia _____ provincia de _____ rúa _____  nº _____ 
con NIF nº _____ en nome propio ou en nome e representación da empresa 
__________ con NIF ______ e domicilio en _____ provincia de _____ rúa _____ 
nº______ teléfono ______ á que representa no procedemento de adxudicación do 
contrato de 
(Título: ...) 
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Certifica: 
1º) Que o número global de traballadores de persoal é de ________, sendo o 
número particular de traballadores con discapacidade en persoal de ________, o 
que representa un __________% (superior ao 2%) 
2º) Que a porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no persoal é do 
________ %  

(Lugar, data e firma do propoñente) 

Ñ) Compromiso de contratar traballadores desempregados 

De conformidade co establecido no art. 118 do TRLCSP establécese como condición 
especial de execución de contrato, a condición de que se indique así no cadro de 
características do contrato e ao obxecto de combater o paro e promover o emprego, 
que o adxudicatario do contrato adscriba persoal inscrito nos servizos públicos de 
emprego ou equivalente no número que se indica na epígrafe 13 do cadro de 
características (anexo I do presente prego) 
Para os devanditos efectos deberá presentar o seguinte modelo: 
D./Dª __________ con residencia _____ provincia de _____ rúa _____  nº _____ 
con NIF nº _____ en nome propio ou en nome e representación da empresa 
__________ con NIF ______ e domicilio en _____ provincia de _____ rúa _____ 
nº______ teléfono ______ á que representa no procedemento de adxudicación do 
contrato de 
(Título: ...) 
Comprométese a contratar para adscribir durante todo o prazo de execución do 
presente contrato a ______traballadores de conformidade coa epígrafe 13 do cadro 
de características (anexo I do presente prego) 

 (Lugar, data e firma do propoñente) 

O) Índice de documentos que integran o sobre.  
Farase constar, dentro do sobre e na primeira páxina, en folla independente, un 
índice dos documentos que o integran, enunciado numericamente.  
 

12.1.2.- Documentación simplificada 
 Os licitadores naqueles contratos cuxo valor estimado sexa inferior á cantidade 
indicada no epígrafe 11.B do cadro de características (anexo I do presente prego) 
(artigo 146.4 TRLCSP), terán que presentar a seguinte documentación: 
 

A) Declaración responsable.  
De conformidade co establecido no artigo 146.4. do TRLCSP que establece : “O 
órgano de contratación, se o estima conveniente, poderá establecer no prego de 
cláusulas administrativas particulares que a achega inicial da documentación 
establecida no apartado 1 se substitúa por unha declaración responsable do licitador 
indicando que cumpre as condicións establecidas legalmente para contratar coa 
administración. En tal caso, o licitador a cuxo favor recaia a proposta de 
adxudicación, deberá acreditar ante o órgano de contratación, previamente á 
adxudicación do contrato, a posesión e validez dos documentos esixidos. En todo 
caso bastará con esta declaración responsable nos contratos de obras con valor 
estimado inferior á cantidade indicada na epígrafe 11 do cadro de características 
(anexo I do presente prego) só terán que presentar neste sobre a seguinte 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE: 
D./Dª ……………………….. con DNI…………………………e  domicilio en, 
actuando en nome propio ou en representación de …………………con domicilio 
en……………………………………………….. 
, e en relación co contrato de execución das obras de ………………………… 
Declara 
Que cumpre as condicións establecidas para contratar coa administración de 
conformidade co exposto no art. 146.4 do TRLCSP; comprometéndose en caso 
de ser o licitador a cuxo favor recaia a proposta de adxudicación, a acreditar ante 
o órgano de contratación, previamente á adxudicación do contrato, a posesión e 
validez dos documentos esixidos no apartado 12.1.1 desta cláusula do prego. De 
igual modo comprométese a achegar en calquera momento e a requirimento da 
administración, a documentación acreditativa do cumprimento das condicións 
establecidas para ser o adxudicatario do contrato, conforme o parágrafo 2 do 
epígrafe 4 do artigo 146 do TRLCSP. 
 (Lugar, data e firma do propoñente) 

B) Porcentaxe de subcontratación. 
Porcentaxe sobre o prezo de adxudicación do contrato que teñan previsto 
subcontratar, dentro da porcentaxe máxima establecida na epígrafe 12 do cadro de 
características do contrato sinalando o nome ou o perfil empresarial, definido por 
referencia as condicións de solvencia técnica dos subcontratistas aos que se vaia 
encomendar a súa realización (art. 227.2.a TRLCSP) e axustado ao modelo que se 
indica no presente apartado. No entanto, de acordo co establecido na cláusula 35.B 
do presente prego, requirirá autorización previa da administración. No caso de que 
non se indique no cadro de características, a porcentaxe máxima será o establecido 
no artigo 227.2.e do TRLCSP. 
 MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAXE DE SUBCONTRATACIÓN 
 D/Dª……… con DNI …………  e domicilio en ………… provincia de ………….
 Rúa…………..  nº ……………………………. 
 en nome propio ou en representación  da empresa…………………… 
 á que representa no procedemento de adxudicación do contrato de execución da obra 
 - Título: …………………………. 
 Declara que a porcentaxe de subcontratación para esta obra a prezos ofertados  
será o seguinte: 
….. % * 
 e que se descompón nas seguintes unidades: 

UNIDADE DE OBRA PORCENTAXE  QUE SE HA SUBCONTRATAR   
AOS PREZOS DA OFERTA 
 (EXPRESADO EN %)* 

  

  

  

  

TOTAL QUE SE HA SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %*  
SOBRE O IMPORTE TOTAL DE ADXUDICACION………………………………………,.. 

(Lugar, data e firma do propoñente 
 *indicar só o % , non o importe 
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As ofertas que non indiquen a porcentaxe de subcontratación,  que excedan do 
máximo establecido no cadro de características ou que inclúan o importe da 
subcontratación expresado en euros serán excluídas. 

C) Dirección de correo electrónico e/ou fax do licitador para os efectos de 
comunicacións 

Axustarase ao seguinte modelo: 
D./Dª __________ con residencia _____ provincia de _____ rúa _____  nº _____ 
con NIF nº _____ en nome propio ou en nome e representación da empresa 
__________ con NIF ______ e domicilio en _____ provincia de _____ rúa _____ 
nº______ teléfono ______ á que representa no procedemento de adxudicación do 
contrato de 
(Título: ...) 
Autorízaa para que as comunicacións relacionadas co citado contrato se  efectúen 
en calquera das seguintes formas: 

e. Fax: ___________ 
f. Correo electrónico: ___________ 

 (Lugar, data e firma do propoñente) 

D) Certificado sobre traballadores con discapacidade 

Para os efectos previstos na cláusula 15.4 (criterios de desempate) presentarase 
unha declaración axustada ao seguinte modelo: 

D./Dª__________ con residencia _____ provincia de _____ rúa _____  nº _____ 
con NIF nº _____ en nome propio ou en nome e representación da empresa 
__________ con NIF ______ e domicilio en _____ provincia de _____ rúa _____ 
nº______ teléfono ______ á que representa no procedemento de adxudicación do 
contrato de 
(Título: ...) 
Certifica: 
1º) Que o número global de traballadores de persoal é de ________, sendo o 
número particular de traballadores con discapacidade en persoal de ________, o 
que representa un __________% (superior ao 2%) 
2º) Que a porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no persoal é do 
________ %  

(Lugar, data e firma do propoñente) 

E) Compromiso de contratar traballadores desempregados 

De conformidade co establecido no art. 118 do TRLCSP establécese como condición 
especial de execución de contrato, a condición de que se indique así no cadro de 
características do contrato e ao obxecto de combater o paro e promover o emprego, 
que o adxudicatario do contrato adscriba persoal inscrito nos servizos públicos de 
emprego ou equivalente no número que se indica na epígrafe 13 do cadro de 
características (anexo I do presente prego) 
Para os ditos efectos deberá presentar o seguinte modelo: 

D./Dª __________ con residencia _____ provincia de _____ rúa _____  nº _____ 
con NIF nº _____ en nome propio ou en nome e representación da empresa 
__________ con NIF ______ e domicilio en _____ provincia de _____ rúa _____ 
nº______ teléfono ______ á que representa no procedemento de adxudicación do 
contrato de 
(Título: ...) 
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Comprométese a contratar para adscribir durante todo o prazo de execución do 
presente contrato a ______traballadores de conformidade coa epígrafe 13 do 
cadro de características (anexo I do presente prego) 
 (Lugar, data e firma do propoñente) 
 

F) Compromiso de adscribir á execución os medios persoais ou materiais 
suficientes para iso.  
Para estes efectos deberán presentar o seguinte documento: 

D./Dª ……………………….. con DNI …………………… e domicilio en …………… 
provincia de ……………….. rúa ………………                                              nº 
…….. 
en nome propio ou en representación  da empresa ………………. 
á que representa no procedemento de adxudicación do contrato de execución da 
obra 
- Título: ……….. 
Declara que se compromete a adscribir á  obra os medios persoais e materiais 
esixidos no anexo IV e a presentar dentro do prazo establecido na cláusula 16.1. 
do presente prego que rexe a contratación a documentación xustificativa diso a 
que se refire a cláusula 16.1.d no caso de que a oferta sexa a máis vantaxosa. 

     (Lugar, data e firma do propoñente) 
O incumprimento deste compromiso de adscrición considerarase incumprimento de 
obrigación esencial para os efectos establecidos no art. 223.f TRLCSP. Non obstante 
o órgano de contratación poderá optar pola imposición de penalidades nos termos da 
cláusula 33 do presente prego. 
G) Índice documentos que integran o sobre.  
Farase constar, dentro do sobre e na primeira páxina, en folla independente, un 
índice dos documentos que o integran, enunciado numericamente.  
 

12.2. Sobre B: Subtitulado "Referencias técnicas".  
Ao tratarse dun procedemento aberto cun único criterio de valoración: factor prezo, os 
licitadores non terán que presentar o sobre de referencias técnicas. 
 
12.3. Sobre C: Subtitulado "Oferta económica".  
Conterá a proposición económica formulada estritamente conforme o modelo que figura 
como anexo II deste prego. 
 

13) Documentos: orixinais e copias. 
Os documentos que se acompañen ás proposicións haberán de ser orixinais. No entanto, 
admitiranse fotocopias dilixenciadas polo secretario/a ou funcionario/a en quen delegue, 
nas que se faga constar que foron compulsadas cos seus orixinais.  
 
14) Garantía provisional. 
En consonancia co disposto no art. 103 do TRLCSP os licitadores quedan dispensados da 
constitución da garantía provisional.  
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15) Apertura de plicas e adxudicación.  
Polo que respecta á cualificación da documentación presentada (defectos ou omisións 
corrixibles, rexeitamento de proposicións e demais actuacións da Mesa de Contratación), 
estarase ao disposto no art. 160 do TRLCSP e Regulamento de desenvolvemento da lei. 
Para estes efectos a administración comunicará por calquera dos medios indicados polo 
contratista conforme a cláusula 12.1.1.M) ou a cláusula 12.1.2.C) do presente prego, 
indicándolle os defectos ou aclaracións e o prazo para emendar. 

15.1 Apertura das ofertas. 
A Mesa de Contratación procederá en acto público á apertura das ofertas económicas. 
Celebrarase no lugar e día que se sinale no taboleiro de anuncios de contratación da 
Corporación ou perfil de contratante. 
O presidente manifestará o resultado da cualificación dos documentos presentados, con 
expresión das proposicións admitidas, das rexeitadas e causa ou causas de inadmisión 
destas últimas. 
As ofertas que correspondan a proposicións rexeitadas quedarán excluídas do 
procedemento de adxudicación do contrato e os sobres que as conteñan non se poderán 
ser abrir.  
Antes da apertura da primeira proposición convidarase aos licitadores interesados a que 
manifesten as dúbidas que se lles ofrezan ou pidan as explicacións que estimen 
necesarias, procedendo a mesa ás aclaracións e contestacións pertinentes, pero sen que 
neste momento poida aquela facerse cargo de documentos que non fosen entregados 
durante o prazo de admisión de ofertas, ou o de corrección ou emenda de defectos ou 
omisións. 

 15.2 Rexeitamento de proposicións.  
Se algunha proposición non gardase concordancia coa documentación examinada e 
admitida, excedese da presuposto base de licitación, variase substancialmente o modelo 
establecido, ou comportase erro manifesto no importe da proposición, ou existise 
recoñecemento por parte do licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan 
inviable, será refugada pola mesa, en resolución motivada.  

15.3.- Ofertas con valores anormais ou desproporcionados.  
15.3.1.- Cando o órgano de contratación presuma fundadamente que a proposición 
non poida ser cumprida como consecuencia de baixas desproporcionadas ou 
anormais , notificará esta circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos 
nela, para que dentro do prazo de cinco días xustifiquen as ditas ofertas, 
acompañando a documentación á que se refire o apartado 15.3.3 da  presente 
cláusula. A xustificación realizada polos licitadores remitirase a informe dos Servizos 
Técnicos co fin de que emitan o correspondente informe.  
15.3.2.- Considerarase, en principio, como desproporcionada ou anormal as ofertas 
que estean nos seguintes supostos: 
- Número de ofertas: 1. A oferta é con valores anormais ou desproporcionados se é 
inferior ao prezo de licitación en máis dun 16,67% o que equivale a dicir que a súa 
baixa porcentual é superior a 16,67% 
- Número de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormais ou 
desproporcionados se é inferior a outra en máis dun 13,33% 
- Número de ofertas: 3. Serán ofertas con valores anormais ou desproporcionados 
aquelas que sexan inferiores á media aritmética das ofertas presentadas en máis 
dun 6,67% da dita media. Con todo, excluirase para o cómputo da media, a oferta 
máis elevada, cando sexa superior á  media de todas en máis dun 6,67% desta. En 
calquera caso, consideraranse ofertas con valores anormais ou desproporcionados 
todas aquelas con baixas porcentuais superiores a 16,67. 
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- Número de ofertas: 4 ou máis. Consideraranse con valores anormais ou 
desproporcionados aquelas ofertas que sexan inferiores á media das ofertas 
presentadas en máis dun 6,67% da dita media. No entanto, se entre elas existen 
ofertas que sexan superiores a esa media en máis dun 6,67% desta, calcularase 
unha nova media só coas ofertas que non estean no suposto indicado. En todo caso, 
se o número das restantes ofertas é inferior a tres, a nova media calcularase sobre 
as tres ofertas de menor contía. 
15.3.3.- Serán criterios obxectivos para apreciar ou non o carácter desproporcionado 
ou anormal da oferta:  

• Xustificación dos prezos ofertados 
• Volume de obra 
• Relación entre custos laborais fixos e volume de obra contratada 
Documentación que se ha achegar  para apreciar ou non o carácter 
desproporcionado ou anormal da oferta. 
A documentación que se ha achegar para apreciar ou non o carácter 
desproporcionado ou anormal da oferta presentaranse  en papel ou en CD 
(formato dixital PDF con firma electrónica). 
Os licitadores con ofertas inicialmente, con valores anormais ou 
desproporcionados, dentro do prazo concedido para o efecto, deberán presentar 
a seguinte documentación: 

1. Xustificación de prezos ofertados: 
D. Materiais 

A.1 Compra 
c) Carta de compromiso dos provedores 
d) Prezos detallados  

A.2 Medios propios e/ou materiais de produción propia (por 
disposición de canteiras, almacén ou similares) 

• Relación detallada dos medios propios con indicación do seu custo 
individualizado ou prezo de venda ao público 

E. Maquinaria 
B.1 Aluguer e/ou contratación 

• Relación da maquinaria con incitación detallada dos prezos 
B.2 Medios propios 

• Relación detallada da maquinaria  
F. Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece 

descrito no proxecto técnico 
2. Volume de obra: 
Neste caso o licitador deberá xustificar que presentou a oferta con valores 
anormais ou desproporcionados a relación existente entre as  obras que teña 
contratadas ou en execución e os medios persoais e materiais que dispón e 
determinar como incide esta relación nos prezos ofertados. 
3. Relación entre custo laborais fixos e volume de obra contratada:  
Xustificarase mediante a achega da nómina do persoal laboral fixo e declaración 
responsable da obra en execución 

15.4 Criterios de desempate 
No caso de que, aplicando os criterios de valoración, dúas ou máis empresas empaten na 
maior puntuación terá preferencia na adxudicación aquela empresa que teña no seu 
persoal maior número de traballadores con discapacidade  (superior ao 2%) de 
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conformidade co establecido na Disposición adicional 4ª do TRLCSP, e acordo do Pleno 
da Deputación do 25 de febreiro de 2000 (BOP núm. 63 do 17 de marzo de 2000).  
Se varias empresas licitadoras das que empataran canto á proposición máis vantaxosa 
acreditan ter relación laboral con persoas con discapacidade nunha porcentaxe superior 
ao 2 por 100, terá preferencia na adxudicación do contrato o licitador que dispoña da maior 
porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no seu persoal. 
Para estes efectos deberán presentar a documentación esixida nas cláusulas 12.1.1.N e 
12.1.2.D 

15.5 Renuncia:  
A presentación da oferta vincula ao contratista coa administración, de tal modo que a 
renuncia á adxudicación do contrato ou á execución da obra, realizada en calquera fase de 
tramitación do expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo de presentación de 
ofertas; antes ou despois de: a) a apertura de plicas, b) a proposta da Mesa de 
Contratación, c) a adxudicación, d) antes da formalización do contrato, e) a comprobación 
do replanteo, f) o inicio e execución das obras, g) a recepción, etc. faculta á Corporación a 
que proceda á incautación da garantía, sen prexuízo da esixencia de indemnización polos 
danos e prexuízos causados á administración contratante e demais consecuencias 
previstas no TRLCSP.  
Tamén se considerará renuncia a non xustificación en prazo da dispoñibilidade dos medios 
persoais e materiais á que se refire a cláusula 12. 
Tendo en conta que os contratistas están dispensados de constituír a garantía provisional, 
a Corporación poderá esixir o devandito importe mediante o procedemento de prema, así 
como para a indemnización de danos e perdas.  
A renuncia do licitador incurso en ofertas con valores anormais ou desproporcionados, ben 
de forma expresa ou non xustificando a baixa dentro do prazo concedido pola 
administración terá as mesmas consecuencias e efectos que se indicaron nos parágrafos 
anteriores.  
Non obstante o disposto nos apartados anteriores:  
No caso de que a administración non acordase a adxudicación no prazo de 15 días, 
contados desde a apertura das proposicións, o contratista terá dereito a retirar a súa 
proposición, de conformidade co disposto no art .161 do TRLCSP,  non obstante o prazo 
indicado no presente apartado ampliarase en 15 días hábiles cando sexa necesario seguir 
os trámites ao que se refire o art. 152.3 

15.6. Designación de director de obra: 
No acordo ou resolución de adxudicación o órgano competente da Corporación concretará  
a designación do técnico-director da obra e naqueles casos en que a Dirección da obra se 
realice mediante contrato de servizos, previa a tramitación do correspondente expediente 
de contratación.  

 
16) Adxudicación  
16.1. Unha vez que a Mesa de Contratación formule a proposta de adxudicación 
requirirase ao licitador para que presente a oferta máis vantaxosa para que dentro do 
prazo de dez días hábiles, contados desde o seguinte a aquel en que recibise o 
requirimento, presente: 

2) A documentación xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das súas 
obrigacións tributarias e da Seguridade Social  ou autorice ao órgano de 
contratación para obter de forma directa a acreditación diso. 

3) Garantías: 
- Garantía definitiva: O documento acreditativo de constitución da garantía 

definitiva por importe do 5 por cento do importe de adxudicación, excluído o 
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imposto sobre o valor engadido, por calquera dos medios a que se refire o 
art. 96 TRLCSP. 

- Garantía complementaria: Naqueles casos nos que a proposta da mesa de 
contratación sexa a oferta presentada polo  licitador que presentase a 
oferta máis vantaxosa, unha vez xustificado o carácter desproporcionado 
ou anormal da oferta e en función da documentación que presente, 
requiriráselle  de conformidade co art. 96 do TRLCSP que ademais da 
garantía á que se refire o parágrafo anterior, preste unha complementaria  
dun cinco por cento do importe de adxudicación, excluído o imposto sobre 
o valor engadido, sendo por tanto nisto casos o importe da garantía 
definitiva  o 10 por cento do importe de adxudicación, excluído o imposto 
sobre o valor engadido. Esta garantía complementaria constituirase 
separadamente e poderá ser devolta unha vez se formalice a acta de 
recepción. 

      A administración poderá rexeitar a admisión de avais e seguros de caución 
provenientes de entidades, que estean en situación de mora fronte á 
administración contratante como consecuencia da falta de pagamento de 
obrigacións derivadas da incautación de anteriores avais ou seguros de caución, e 
que mantiveren impagados os importes correspondentes a avais ou seguros de 
caución xa executados 30 días naturais despois de recibirse na entidade o primeiro 
requirimento de pago. Para estes efectos o contratista antes de constituír o aval ou 
o seguro de caución deberá informar á entidade avalista ou aseguradora do 
disposto nesta cláusula, sen que poida alegar en consecuencia descoñecemento 
no caso de que o aval ou seguro for rexeitado pola administración. 

c) Acreditación de dispor efectivamente dos medios persoais e materiais que se 
comprometeron a dedicar ou adscribir á execución do contrato.  

Para estes efectos a acreditación poderá realizarse: 
Medios persoais: 

A) Títulos académicos e profesionais do empresario e, en particular, do 
responsable ou responsables das obras 
B) nº de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera 
outra modalidade, acreditándose mediante os correspondentes contratos ou 
TCs 

Medios materiais: 
a) Poderanse acreditar mediante os correspondentes contratos de adquisición, 

arrendamento con ou sen opción de compra, arrendamento financeiro ou 
leasing, ou no seu caso mediante facturas ou documentos onde se concreten 
as subcontratacións. 

b) De igual modo poderá acreditarse mediante certificación de que os citados 
medios (que deberán describirse de forma individual indicando marca, modelo 
e data de adquisición) forman parte do inventario da empresa ou entidade 
adxudicataria. 

c) Así mesmo, poderase acreditar mediante certificación de inscrición no 
correspondente rexistro de empresas acreditadas ou equivalente. 

d) No entanto poderase acreditar por calquera outro medio de proba que 
demostre de maneira irrefutable a titularidade ou dispoñibilidade dos 
devanditos medios materiais para a obra obxecto do presente contrato 

d) No caso de que o  valor estimado do contrato sexa inferior ao importe indicado na 
epígrafe 11.B do cadro de características (anexo I do presente prego) deberá 
presentar toda a documentación esixida na cláusula 12.1.1, de conformidade co 
disposto no artigo 146.4 do TRLCSP, excepto a xa presentada na documentación 
simplificada (cláusula 12.1.2. do presente prego). 
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e) Nos supostos previstos nas cláusulas 12.1.1.N e 12.1.2.D, xustificación de que a 
empresa conta no seu persoal cos traballadores con discapacidade declarados. 

 16.2 De non cubrirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase 
que o licitador retirou a súa oferta, nese caso solicitarase a mesma documentación ao 
licitador seguinte, pola orde en que queden clasificadas as ofertas. 

 Todo iso sen prexuízo do sinalado no art. 60.2.a, 61 e 61 bis do TRLCSP 
  16.3 O órgano de Contratación deberá adxudicar o contrato dentro dos cinco días 

hábiles seguintes á recepción da documentación. 
  16.4 A adxudicación notificaráselle aos licitadores e simultaneamente publicarase no 

perfil de contratante. 
 
 

III.- FORMALIZACIÓN DO CONTRATO. 
  
17) Formalización do contrato. 

a) Se o contrato é susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme 
o artigo 40.1 e 156 do TRLCSP a formalización non poderá efectuarse antes de que 
transcorran quince días hábiles desde que se remita a notificación da adxudicación aos 
licitadores e candidatos. 
Unha vez transcorrido este prazo sen que se interpuxera recurso que leve aparellada a 
suspensión da formalización do contrato o órgano de contratación requirirá ao 
adxudicatario para que formalice o contrato no prazo non superior a cinco días 
contados desde o seguinte a aquel en que recibise a notificación para a formalización. 
b) Nos restantes casos, a formalización do contrato deberá efectuarse non máis tarde 
dos quince días hábiles seguintes a aquel en que se reciba a notificación da 
adxudicación aos licitadores e na data que sinale a administración. 
Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalice o contrato dentro do 
prazo indicado, a administración poderá acordar a incautación sobre a garantía 
definitiva do importe da garantía provisional que, no seu caso esixise. 
Se a causa da non formalización fose imputable á administración, indemnizarase ao 
contratista dos danos e perdas  que a demora lle puidese ocasionar. 

 
IV.- EXECUCIÓN DO CONTRATO. 
 

18) Acta de comprobación do replanteo e xustificación de contratar traballadores 
desempregados. 

18.1.- Xustificación de contratar traballadores desempregados: 
Antes da data prevista para a comprobación do replanteo, o adxudicatario deberá entregar 
no Rexistro do órgano de contratación os contratos, alta na Seguridade Social e demais 
documentación xustificativa de contratar a traballadores desempregados, no caso de que 
se esixa a dita contratación conforme ao disposto na epígrafe 13 do cadro de 
características (anexo I do presente prego). O incumprimento desta obrigación dará lugar 
á imposición de penalidades nos termos da cláusula 33 ou á resolución do contrato por 
incumprimento de obrigación esencial. 

18.2.- Comprobación do replanteo 
Dentro do mes seguinte á formalización do contrato efectuarase a comprobación do 
replanteo, na data en que a administración sinale, quedando obrigado o contratista, previa 
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notificación, a acudir a este acto e subscribir a correspondente acta, de conformidade co 
artigo 229 do TRLCSP.  
Se o contratista non acode, sen causa xustificada, ao acto de comprobación de replanteo, 
a súa ausencia considerarase como incumprimento do contrato coas consecuencias e 
efectos establecidos no artigo 237 do TRLCSP.  

18.3.- Programa de traballo, plan de seguridade e saúde, plan de residuos e 
relación de subcontratistas e subministradores 

Dentro dos 15 días naturais seguintes ao da firma do contrato, e sempre antes do inicio 
das obras, o contratista presentará o Programa de traballo, o Plan de seguridade e saúde, 
o Plan de residuos específico (para os efectos do disposto no art. 5 e concordantes do R. 
D. 105/2008) e relación de subcontratistas e subministradores, co importe de obra que  se 
ha realizar, e neste caso, para os efectos da cláusula 35 do presente prego.  
A aprobación do Plan de seguridade e saúde, corresponderalle ao presidente da 
Corporación previo informe do coordinador de seguridade e saúde. 
Así mesmo corresponderalle ao presidente da Corporación a aprobación do Plan de 
residuos nos casos que proceda. 
Atendendo á natureza da obra, o presidente da Corporación, a proposta do técnico director 
poderá eximir ao contratista da presentación do programa de traballo.  
En ningún caso se dispensará a presentación de programa de traballo para as obras 
plurianuais.  

18.4.- Comezo das obras e comunicación de apertura do centro de traballo 
O contratista deberá iniciar as obras dentro do quince días seguintes ao da firma da acta 
de comprobación de replanteo. 

O adxudicatario deberá comunicar a  apertura do centro de traballo á autoridade laboral 
competente con carácter  previo ao comezo dos traballos, documento  cuxa presentación 
deberá exhibir o  contratista ao director das obras e ao coordinador de seguridade e 
saúde.  

    18.5.- Cando o resultado da comprobación do replanteo demostre a posesión e 
disposición real dos terreos, a súa idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuízo do 
facultativo director das obras, e sen reserva por parte do contratista, aquel dará a 
autorización para inicialas, facéndose constar este punto explicitamente na acta que se 
redacte, de cuxa autorización quedará notificado o contratista polo feito de subscribila, e 
empezará a contar o prazo de execución das obras desde o día seguinte ao da firma da 
acta.  
 
19) Carteis e sinais. 
19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar á súa 
costa un cartel relacionado coa obra, coas características e formato que sinale a 
administración provincial cuxo modelo pode consultarse na páxina web que se indica no 
anexo I.20 “cadro de características”. O devandito cartel deberá manterse na obra ata que 
se devolva a garantía definitiva, sendo responsable o contratista durante o devandito prazo 
de que o cartel permaneza instalado en perfectas condicións. 
Transcorrido o devandito prazo o contratista deberá retirar o cartel pola súa conta. 
Así mesmo, o contratista está obrigado a instalar pola súa conta os sinais indicativos de 
obras, perigo, precaución, desviación, etc., de conformidade co disposto no código da 
circulación e normativa de prevención de riscos laborais, e a adoptar todas as precaucións 
precisas desde o comezo das obras ata a súa total terminación, sendo persoalmente 
responsable dos accidentes motivados por incumprimento desta cláusula.  
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19.2.- Fotografías.  
O adxudicatario deberá acompañar a cada certificación de obra as seguintes fotografías 
por triplicado:  
a) Do cartel da obra.  
b) Do cartel da obra e a súa contorna.  
En ambos os dous casos deberá levar ao dorso a firma do director da obra e a data da súa 
realización. 
Na data da acta de recepción o adxudicatario deberá  entregar á administración  en 
formato dixital con firma electrónica a reportaxe fotográfica ou o vídeo relativo ao 
desenvolvemento, execución e finalización das obras nas súas distintas fases. A citada 
documentación poderaa utilizar a administración libremente e sen limitación temporal. 

 
20) Ocupación de terreos. 
O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde 
correspondente da dirección.  
 
21) Desenvolvemento dos traballos.  
21.1.- O contratista deberá executar as obras con materiais e medios de primeira calidade 
e nas condicións esixidas no proxecto aprobado e toda a documentación que a integra, así 
como de conformidade coas instrucións ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, a 
condición de que sexan compatibles co dereito comunitario nos termos establecidos no 
artigo 117 do TRLCSP.  
Así mesmo, deberá utilizar os elementos persoais e auxiliares máis cualificados nas 
condicións esixidas pola boa práctica da construción.  
21.2.- Recepción e recusación de materiais.- O contratista só pode empregar os materiais 
na obra previo exame e aceptación polo técnico-director, nos termos e formas que este 
sinale, para o correcto cumprimento das condicións convidas. Se o técnico-director non 
aceptase os materiais sometidos ao seu exame deberá comunicalo por escrito ao 
contratista, sinalando as causas que motiven tal decisión.  
21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que teña lugar a aprobación da 
devolución da garantía definitiva o contratista responderá da execución da obra contratada 
e das faltas que nela houber, sen que sexa eximente, nin lle dea dereito ningún, a 
circunstancia de que os representantes da administración examinen ou recoñezan, 
durante a súa construción, as partes e unidades da obra ou os materiais empregados, nin 
que sexan incluídos estes e aqueles nas medicións e certificacións parciais.  
21.4.- Demolición e reconstrución das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se 
advirten vicios ou defectos na construción, ou se teñen fundadas razóns para crer que 
existen vicios ocultos na obra executada, o técnico-director ordenará durante o curso da 
execución, e sempre antes da aprobación da devolución da garantía definitiva, a 
demolición e reconstrución das unidades de obra en que se dean aquelas circunstancias, 
ou as accións precisas para comprobar a existencia de tales defectos ocultos.  
21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruína con posterioridade á 
expiración do prazo de garantía por vicios ocultos da construción, debido ao 
incumprimento do contrato por parte do contratista, responderá este dos danos e perdas 
que se manifesten durante o termo de quince anos contados desde a recepción.  
Transcorrido este prazo sen que se manifestase ningún dano ou perda, quedará 
totalmente extinguida a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 236 do 
TRLCSP.  
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22) Dirección e inspección das obras. 
A dirección e inspección das obras corresponde ao seu técnico-director (director de obra e 
no seu caso director de execución da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 
38/99 do 5 de novembro de ordenación da edificación), o cal ditará as instrucións 
necesarias ao contratista para a normal e eficaz realización daquelas e sinalará o ritmo de 
execución conveniente, mediante as anotacións correspondentes no libro de ordes. No 
entanto, a Presidencia da Corporación poderá inspeccionar as obras cando o estime 
oportuno ou encomendar as ditas funcións aos técnicos da Corporación.  
 
23) Normativa  laboral, igualdade de xénero e conciliación da vida familiar e persoal. 
O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia laboral e de seguridade 
social e en especial os convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes. 
O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de seguridade e hixiene 
no traballo e prevención de riscos laborais.  
Así mesmo, o contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de 
igualdade de xénero e conciliación da vida familiar e persoal, adoptando todas as medidas 
necesarias para a súa efectividade. 
 
24) Produción e xestión de residuos. 
O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de produción e xestión 
de residuos. 
 
25) Responsabilidade. Danos. 
Será por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, perdas e 
accións de calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu 
persoal, a súa maquinaria ou como consecuencia dos traballos realizados. Esta 
responsabilidade non se extinguirá ata que expire o prazo de garantía da obra.  
Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa 
dunha orde da administración, será esta responsable dentro dos límites establecidos na lei.  
Así mesmo, o contratista responderá civil e, no seu caso, penalmente dos danos causados 
á administración contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das 
obras.  
A cantidade en que se concreten tales danos será inmediatamente esixida pola vía de 
constrinximento administrativo.  
 
26) Gastos de transporte e almacenaxe. 
O contratista estará obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar 
sinalado e no prazo convido e, no seu caso, os gastos de almacenaxe e depósito.  
 
27) Custodia e conservación. 
O contratista deberá responder da custodia e conservación dos materiais e instalacións, 
sen que teña dereito a indemnización por causa de avaría, perdas ou perdas nos bens, ata 
a aprobación da devolución da garantía definitiva.  
Cando as obras inclúan instalacións tales como aparellos elevadores, climatización, aire 
acondicionado, vapor, frío, etc., a empresa adxudicataria deberá realizar, ben 
directamente, ben a través dunha empresa especializada, o mantemento destas ata que 
finalice o prazo de garantía establecido na cláusula 37 do presente prego, asumindo os 
gastos que diso deriven. 
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28) Gastos de anuncios e tributos e varios. 
O adxudicatario virá obrigado a pagar todos os gastos, de publicación de anuncios de 
licitación en diarios oficiais e medios de comunicación que se detallan na epígrafe 19 do 
cadro de características do contrato.  
Así mesmo, deberá pagar todos os impostos, contribucións, taxas e prezos públicos que 
pesen sobre o contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, así como sobre a 
obtención a licenza de obras ou imposto sobre construcións, obras e instalacións, se 
procede, e o aboamento de calquera tributo relacionado co establecido no presente 
apartado.  
Serán por conta do adxudicatario e sen que supoña custo ningún para a administración, a 
realización daqueles proxectos de instalacións e equipos que, no seu caso se prevexan no 
proxecto (electricidade, centros de transformación, aparellos elevadores, climatización, 
etc.), que sexan necesarios para a aprobación polos organismos competentes da 
administración, así como a tramitación ante os devanditos organismos e pago das taxas 
correspondentes. 
 
29) Control de calidade externo. 
A administración, a través da Dirección ordenará a unha empresa especializada neste tipo 
de controis, contratada pola administración, que se verifiquen os ensaios e análises de 
materiais e unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes e os gastos que se 
orixinen serán por conta do contratista ata un importe máximo do 1% do orzamento de 
execución material da obra. Para estes efectos a administración reterá a porcentaxe de 
control de calidade correspondente en cada certificación de obra. 
A mesma Dirección fixará o número, forma e dimensións e demais características que 
deben reunir as mostras e probetas para ensaio e análise, caso de que non exista 
disposición xeral para o efecto, nin estableza tales datos o Prego de prescricións técnicas 
particulares.  
Este control é independente do control interno que realice o contratista. 
No caso de que como resultado dos ensaios ou controis de calidade relativos á execución 
da obra fosen desfavorables e que os devanditos ensaios ou controis de calidade deban 
de repetirse para verificar se se emendaron os defectos observados, o devandito custo 
será asumido polo contratista aínda que supere a porcentaxe de control de calidade.  
30) Dereitos do adxudicatario.  

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute conforme as cláusulas do 
presente prego, e de conformidade co programa de traballo previsto para cada 
anualidade e de acordo co disposto no artigo 216.4 do TRLCSP, segundo a redacción 
dada pola Disposición final sexta do R.D. Lei 4/2013,  o  aboamento deberá efectuarse 
de acordo cos seguintes prazos: 

a)  Prazo para a aprobación da certificación de obra e conformidade da factura: 
Unha vez expedida a certificación de obra, o devandito documento deberá 
presentarse á entidade contratante acompañado da factura correspondente, 
incumbíndolle tanto ao contratista como ao  director de obra ou responsable do 
contrato o cumprimento desta obrigación formal. Unha vez cumprido este requisito, 
iniciarase o cómputo do trinta días naturais para que a administración aprobe a 
documentación presentada e dite o acto de recoñecemento da obrigación; no 
entanto, se a documentación presentada adoecese dalgún defecto, será devolta ao 
contratista para a súa corrección, non se iniciará o prazo sinalado ata que os 
documentos se presenten de novo no Rexistro xeral debidamente emendados. 
De conformidade co establecido na disposición adicional trixésima terceira, o 
contratista terá a obrigación de presentar a factura que expedira polas obras 
realizadas  ante o correspondente rexistro administrativo para os efectos da súa 
remisión ao órgano administrativo ou unidade a quen corresponda a súa tramitación. 
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 Na epígrafe  21  do cadro de características do contrato, inclúese  a identificación do 
órgano administrativo con competencias en materia de contabilidade pública, así 
como a identificación do órgano de contratación e do destinatario, que deberán 
constar na factura correspondente que emita o contratista 
b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e 
recoñecida a obrigación de pago, a administración deberá realizar o pago dentro dos  
inmediatos trinta días seguintes.   

A execución da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, aínda no 
caso de que conte coa autorización da dirección, non dará dereito ao contratista ao seu 
aboamento ata que non se inclúa no orzamento a dotación necesaria para facer fronte á 
anualidade correspondente.  
30.2.- Se a Administración demorase o pago do prezo, computado a partir do 
cumprimento do prazo a que se refire o apartado anterior, o adxudicatario terá dereito a 
partir do cumprimento do devandito prazo, a cobrar os xuros de mora e a indemnización 
polos custos de cobranza nos termos establecidos na Lei do 29 de decembro de 2004 
pola que se establecen as medidas de loita contra a morosidade nas operacións 
comerciais e art. 216.4 do TRLCSP 
Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificación 
conteña algún erro ou omisión, e o contratista non advertise no momento de prestar 
conformidade á certificación, expresamente e por escrito a súa existencia, o prazo para 
esixir o xuro de mora non se iniciará ata que se emenden os defectos que contivese a 
certificación, computándose, por tanto, o prazo para esixir o xuro de mora a partir da 
expedición da certificación emendada. 
De igual modo se a factura contivese algún erro ou omisión ou esta non se presentase 
na entidade contratante, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciará ata que se 
emenden os defectos que contivese a factura ou ata que se presente esta no punto 
xeral de entrada de facturas electrónicas (FACe) salvo aqueles supostos en que a 
normativa vixente de facturación permita a súa presentación en formato papel, nese 
caso presentarase no rexistro de entidade correspondente. 
30.3.- Dereito á suspensión do cumprimento do contrato no caso de que a demora do 
pago fose superior a catro meses, debendo comunicarlle á administración cun mes de 
antelación tal circunstancia, para os efectos do recoñecemento dos dereitos que poidan 
derivarse da devandita suspensión, nos termos establecidos no art. 216.5 TRLCSP.  
30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuízos que como 
consecuencia diso se orixinen, se a demora da administración fose superior a seis 
meses. (Art. 216.6 TRLCSP) 
30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo  218 do 
TRLCSP e nas condicións sinaladas na cláusula 31.5 do presente prego.  

 
31) Aboamento da obra executada.  

31.1. Medicións.- A dirección facultativa realizará mensualmente e na forma que 
estableza o Prego de prescricións técnicas, a medición das unidades de obra 
executadas durante o período de tempo anterior.  
O contratista poderá presenciar a realización de tales medicións.  
Para as obras ou partes de obra cuxas dimensións e características teñan que quedar 
posterior e definitivamente ocultas, o contratista está obrigado a avisar á dirección coa 
suficiente antelación, co fin de que esta poida realizar as correspondentes medicións e 
toma de datos, levantando os planos que as definan, cuxa conformidade subscribirá o 
contratista.  
A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda 
este obrigado a aceptar as decisións da administración sobre o particular.  
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31.2.- Relacións valoradas.- A Dirección Facultativa tomando como base as medicións 
das unidades de obra executada a que se refire o apartado anterior e os prezos 
contratados, redactará mensualmente a correspondente relación valorada á orixe.  
31.3.- Certificacións.- As certificacións expediranse tomando como base a relación 
valorada e tramitaranse pola Dirección Facultativa nos dez días seguintes do período 
que correspondan previa a audiencia ao contratista para os efectos da súa 
conformidade ou reparos.  
No suposto de obras plurianuais as certificacións deberán axustarse ás anualidades 
previstas sen que nunha única certificación se poidan reflectir importes correspondentes 
a distintas anualidades.  
31.4.- Pagos.  

31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificacións mensuais acompañadas de 
relación valorada expedidas pola Dirección Facultativa da obra e aprobadas pola 
Presidencia ou órgano competente da Corporación. En cada unha das certificacións 
a administración reterá a porcentaxe de control de calidade correspondente. 
Así mesmo, o contratista deberá presentar factura por igual importe que o da 
certificación. 
A factura deberá presentarse no punto xeral de entrada de facturas electrónicas 
(FACe) salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de facturación permita a 
súa presentación en formato papel, nese caso presentarase no rexistro da entidade 
correspondente. 
A factura deberá conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os 
datos que se detallan na epígrafe 21 do anexo I do presente prego. 
Terán o carácter de pago a conta, suxeitas ás rectificacións e variacións que se 
produzan na medición final e sen supor de ningunha forma aprobación e recepción 
das obras que comprenden. 
Canto aos prazos e trámites estarase ao disposto no artigo 216 do TRLCSP. 
31.4.2. Aboamentos a conta por materiais amoreados  

1. O contratista terá dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do 
valor dos materiais amoreados necesarios para a obra previa autorización do 
órgano de contratación que terá por único obxecto controlar que se trata dos 
devanditos materiais e que se cumpren os seguintes requisitos:  

a) Que exista petición expresa do contratista, acompañando documentación 
xustificativa da propiedade ou posesión dos materiais.  
b) Que sexan recibidos como útiles e almacenados na obra ou lugares 
autorizados para iso.  
c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioración ou 
desaparezan.  
d) Que o contratista preste a súa conformidade ao plan de devolución das 
cantidades anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de obra en 
que queden incluídos tales materiais. Este Plan elaborarao a Dirección de Obra 
acompañándoo coa relación valorada.  
e) Que o contratista constitúa aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.  

2. As partidas correspondentes a materiais amoreados poderán incluírse na 
relación valorada mensual ou noutra independente.  
3. Para os efectos do cálculo do valor unitario do material tomarase o resultado de 
aplicar o coeficiente de adxudicación ao valor do custo inicial fixado no 
correspondente proxecto, incrementado, no seu caso, nas porcentaxes de 
beneficio industrial e gastos xerais.  
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Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non tivese a 
regulamentaria descomposición de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial 
fixarao a dirección da obra e non poderá exceder o 50 por 100 do prezo da devandita 
unidade de obra.  
Soamente procederá o aboamento da valoración resultante cando exista crédito 
suficiente con cargo á anualidade correspondente no exercicio económico vixente. 
No caso de que non se puidese cubrir a totalidade do aboamento a conta reflectido 
na relación valorada, procederase ao aboamento que corresponda ao crédito 
dispoñible da anualidade do exercicio económico de que se trate.  
31.4.3. Aboamentos a conta por instalacións e equipos.  
1. O contratista terá dereito a percibir aboamentos a conta por razón das instalacións 
e equipos necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes:  

a) O aboamento virá determinado pola parte proporcional da amortización, 
calculado de acordo coa normativa vixente do imposto sobre sociedades, 
tendo en conta o tempo necesario de utilización.  
b) No caso de instalacións, o aboamento non poderá superar o 50 por 100 
da partida de gastos xerais que resten por certificar ata a finalización da 
obra e no de equipos o 20 por 100 das unidades de obra aos prezos 
contratados que resten por executar e para as cales se faga necesaria a 
utilización daqueles.  
c) O cálculo da cantidade que se ha aboar deberá acompañarse dunha 
memoria explicativa dos resultados obtidos.  
d) Que o contratista constitúa aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste 
prego.  

2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitación e devolución estarase ao 
disposto no apartado 31.4.2.  
31.4.4. Garantías por aboamentos a conta por materiais amoreados e por 
instalacións e equipos.  
Para realizar o devandito aboamento será necesaria a constitución previa do 
correspondente aval polo importe correspondente ao do respectivo aboamento a 
conta, de acordo co establecido no art.  232 do TRLCSP  
O contratista terá dereito á cancelación total ou parcial destas garantías a medida que 
vaian tendo lugar as deducións para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos.  

31.5.- Os contratistas que, conforme co artigo anterior, teñan dereito de cobranza fronte 
á administración, poderán ceder este conforme a dereito.  
Para que a cesión do dereito de cobranza teña plena efectividade fronte á 
administración, será requisito imprescindible a notificación irrefutable a esta do acordo 
de cesión. Para ese efecto, considerarase que a notificación se produciu cando se 
consignou mediante dilixencia no documento xustificativo do crédito, a toma de razón 
no Libro de Rexistro de Transmisións de Certificacións.  
Unha vez que a administración teña coñecemento do acordo de cesión, o mandamento 
de pago haberá de ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesión se poña 
en coñecemento da administración, os mandamentos de pago a nome do contratista 
fornecerán efectos liberatorios.  

 
32) Prórrogas. 
Se o atraso na execución das obras se produce por motivos non imputables ao contratista 
e este ofrecese cumprir o seu compromiso se se lle dá unha prórroga do tempo que se lle 
sinalou o órgano de contratación poderá concedela por un prazo que será, polo menos, 
igual ao tempo perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor.  
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33) Prazo de execución do contrato e penalidades administrativas. 
O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a súa 
realización, así como, dos prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva.  
A constitución en mora do contratista non precisará intimación previa por parte da 
administración.  
Cando o contratista, por causas imputables a este, incorra en demora respecto do 
cumprimento do prazo total, a administración poderá optar indistintamente pola resolución 
do contrato ou pola imposición das penalidades diarias na proporción de 0,20 euros por 
cada 1000 euros do prezo do contrato.  
A administración terá a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto do 
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no 
cumprimento daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do 
prazo total.  
Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un múltiplo do 5 por 100 do prezo do 
contrato, o órgano de contratación estará facultado para proceder á súa resolución ou 
acordar a continuidade da súa execución con imposición de novas penalidades.  
 
34) Modificacións de obras.  

34.1.- En ningún caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderán introducir 
ou executar modificacións nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobación 
técnica da modificación e a aprobación económica do orzamento reformado resultante, no 
seu caso, como consecuencia dela. 

Antes de proceder á redacción da modificación do  proxecto deberá  darse audiencia ao 
redactor do proxecto ou das especificacións técnicas, se estas se prepararon por un 
terceiro alleo ao órgano de contratación en virtude dun contrato de servizos, para que, nun 
prazo non inferior a tres días, formule as consideracións que teña por conveniente. 

A mencionada aprobación corresponderalle ao órgano de contratación, previa audiencia 
ao contratista, fiscalización do gasto e existencia de crédito. 

Non obstante  o disposto no apartado  1º só poderán introducirse variacións sen  
necesidade de previa aprobación cando estas consistan  na alteración no número de 
unidades realmente executadas sobre as previstas nas medicións do proxecto, sempre 
que non representen un incremento do gasto superior ao 10 por 100 do prezo primitivo 
do contrato (art.  234 do TRLCSP). 
As variacións mencionadas no parágrafo anterior, respectando en todo caso, o límite 
establecido nel iranse incorporando ás relacións valoradas mensuais e poderán ser 
recollidas e aboadas nas certificacións mensuais. No entanto, cando con posterioridade 
a estas haxa necesidade de introducir no proxecto modificacións das previstas no art.  
234 do TRLCSP terán que ser recollidas tales variacións na proposta a elaborar sen 
necesidade de esperar para facelo á certificación final citada.  
34.2.- Serán obrigatorias para o contratista as modificacións do contrato de obras que 
se acorden de conformidade co establecido no artigo 219 e no titulo V do libro I do 
TRLCSP  
No caso de que a modificación supoña supresión ou redución de unidades  de obras, o 
contratista non terá dereito a reclamar ningunha indemnización. 

A modificación do contrato non poderá realizarse co fin de engadir prestacións 
complementarias ás inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que 
poida cumprir finalidades novas non contempladas na súa documentación preparatoria, ou 
incorporar unha prestación susceptible de utilización ou aproveitamento independente. 
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Nestes supostos, deberá procederse a unha nova contratación da prestación 
correspondente, na que poderá aplicarse o réxime establecido para a adxudicación de 
contratos complementarios se concorren as circunstancias dispostas nos artigos 171.b) e 
174.b) do TRLCSP. 

Modificacións previstas na documentación que rexe a licitación: 

 A modificación non poderá exceder do 10% do  prezo do contrato  

Modificacións non previstas na documentación que rexe a licitación: 

1. As modificacións non previstas neste prego só poderán efectuarse cando se 
xustifique suficientemente a concorrencia dalgunha das seguintes circunstancias: 

• Inadecuación da prestación contratada para satisfacer as necesidades que 
pretenden cubrirse mediante o contrato debido a erros ou omisións padecidos 
na redacción do proxecto ou das especificacións técnicas. 

• Inadecuación do proxecto ou das especificacións da prestación por causas 
obxectivas que determinen a súa falta de idoneidade, consistentes en 
circunstancias de tipo xeolóxico, hídrico, arqueolóxico, ambiental ou similares, 
postas de manifesto con posterioridade á adxudicación do contrato e que non 
fosen previsibles con anterioridade aplicando toda a dilixencia requirida de 
acordo cunha boa práctica profesional na elaboración do proxecto ou na 
redacción das especificacións técnicas. 

• Forza maior ou caso fortuíto que fixesen imposible a realización da prestación 
nos termos inicialmente definidos. 

• Conveniencia de incorporar á prestación avances técnicos que a melloren 
notoriamente, sempre que a súa dispoñibilidade no mercado, de acordo co 
estado da técnica, se producise con posterioridade á adxudicación do contrato. 

• Necesidade de axustar a prestación a especificacións técnicas, ambientais, 
urbanísticas, de seguridade ou de accesibilidade aprobadas con posterioridade 
á adxudicación do contrato. 

2. A modificación do contrato acordada conforme ao previsto nesta cláusula  non 
poderá alterar as condicións esenciais da licitación e adxudicación, e deberá 
limitarse a introducir as variacións estritamente indispensables para responder á 
causa obxectiva que a faga necesaria. 

3. Para os efectos do previsto no apartado anterior, entenderase que se alteran as 
condicións esenciais de licitación e adxudicación do contrato nos seguintes casos: 

 cando a modificación varíe substancialmente a función e características 
esenciais da prestación inicialmente contratada. 

 cando a modificación altere a relación entre a prestación contratada e o prezo, 
tal e como esa relación quedou definida polas condicións da adxudicación. 

 cando para a realización da prestación modificada fose necesaria unha 
habilitación profesional diferente da esixida para o contrato inicial ou unhas 
condicións de solvencia substancialmente distintas. 
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 cando as modificacións do contrato igualen ou excedan, en máis ou en 
menos, o 10 % do prezo de adxudicación do contrato; no caso de 
modificacións sucesivas, o conxunto delas non poderá superar este límite. 

 en calquera outros casos en que poida presumirse que, de ser coñecida 
previamente a modificación, concorresen ao procedemento de adxudicación 
outros interesados, ou que os licitadores que tomaron parte nel presentasen 
ofertas substancialmente diferentes ás formuladas. 

34.3.- Cando as modificacións supoñan a introdución de unidades de obra non 
previstas no proxecto ou cuxas características difiran  das fixadas neste, os prezos  
aplicables a estas serán fixados pola administración, previa audiencia do contratista por 
prazo mínimo de 3 días hábiles. Se este non aceptase os prezos fixados, o órgano de 
contratación poderá contratalas con outro empresario nos mesmos prezos que fixase 
ou executalas directamente. 
34.4.- Cando como consecuencia da modificación do contrato aumente o seu prezo, 
reaxustarase a garantía que se cuantificará no 5% do incremento experimentado no 
prezo de adxudicación (IVE excluído) Esta garantía deberá constituírse dentro do prazo 
máximo de 15 días naturais contados desde a notificación de aprobación da 
modificación. A non constitución da garantía dentro de devandito prazo dará lugar á 
resolución do contrato.  
Nas obras contratadas polos concellos e incluídas en Plans provinciais estarase, 
ademais, ao disposto nas normas reguladoras do plan ou instrucións redactadas pola 
Deputación.  
 

35) Cesión de contrato e subcontrato de obras. 
a) Cesión de contrato 

Os adxudicatarios non poderán ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen 
obter previamente a autorización do órgano competente da Corporación, cos requisitos e 
condicións establecidos nos artigos 226 do TRLCSP.  
O cesionario deberá constituír a garantía dentro do prazo máximo de 15 días naturais 
contados desde a autorización expresa polo órgano de contratación da cesión. A non 
constitución da garantía dentro de devandito prazo dará lugar á resolución do contrato.  

b) Subcontratación 
Os adxudicatarios non poderán concertar con terceiros a realización parcial das obras sen 
obter previamente a autorización do órgano competente da Corporación, cos requisitos e 
condicións establecidos nos artigos 227 e 228 e 228 bis do TRLCSP. En todo caso as 
prestacións parciais que o adxudicatario subcontrate con terceiros non poderán exceder 
da porcentaxe máxima establecida na epígrafe 12 do cadro de características do contrato. 
O incumprimento por parte do contratista deste límite máximo de subcontratación,  
establecido no epígrafe 12 do cadro de características do contrato, considerarase 
incumprimento das súas obrigacións contractuais esenciais e en consecuencia dará lugar 
á resolución do contrato con incautación de garantía e indemnización por danos e perdas 
á  administración contratante. 
Así mesmo, o contratista e subcontratistas deberán observar os requisitos e condicións 
establecidas na Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratación  do sector da 
construción e Real decreto 1109/2007 do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei 
32/2006, do18 de outubro, reguladora da subcontratación no sector da construción. 
O contratista está obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou 
subministradores, dentro dos prazos e conforme as condicións establecidas no art. 228 do 
TRLCSP.  
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c) Comprobación dos pagos aos subcontratistas ou subministradores: 
A administración contratante, a través da Dirección da obra ou outros técnicos designados 
polo órgano de contratación, poderá comprobar o estrito cumprimento dos pagos que os 
contratistas adxudicatarios do contrato han de facer a todos os subcontratistas ou 
subministradores que participen neles. 
En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitirán ao ente público contratante, cando 
este o solicite, relación detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que 
participen no contrato cando se perfeccione a súa participación, xunto con aquelas 
condicións de subcontratación ou subministración de cada un deles que garden unha 
relación directa co prazo de pago. Así mesmo, deberán achegar a solicitude do ente 
público contratante, xustificante de cumprimento dos pagos a aqueles unha vez terminada 
a prestación dentro dos prazos de pago legalmente establecidos no artigo 228 e na Lei 
3/2004, do 29 de decembro, no que lle sexa de aplicación. Estas obrigacións  
considéranse condicións esenciais de execución, cuxo incumprimento, ademais das 
consecuencias previstas polo ordenamento xurídico, permitirá a imposición das 
penalidades establecidas para a demora na execución previstas no presente prego. 

 
36) Recepción das obras e certificación final. 
O contratista comunicará por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a 
súa terminación, cunha antelación mínima de 45 días hábiles.  
A recepción das obras realizarase como máximo dentro do mes seguinte á terminación 
das obras. Todo iso de conformidade co artigo 235 do TRLCSP.  
O contratista ten obrigación de asistir á recepción da obra. Se por causas que lle sexan 
imputables non cumpre esta obrigación o representante da administración remitiralle un 
exemplar para que no prazo de dez días formule as alegacións que considere oportunas, 
sobre as que resolverá o órgano de contratación.  
Do resultado da recepción redactarase unha acta que subscribirán todos os asistentes, 
retirando un exemplar orixinal cada un deles.  
Cando as obras non estean en estado de seren recibidas farase constar así na acta e o 
seu director sinalará os defectos observados e detallará as instrucións precisas fixando un 
prazo para remediar aqueles. Se transcorrido o devandito prazo o contratista non o 
efectúe, poderá concedérselle outro novo prazo improrrogable ou declarar resolto o 
contrato.  
Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepción, o órgano de contratación 
deberá aprobar a certificación final das obras executadas, que lle será aboada ao 
contratista a conta da liquidación do contrato. En canto ao prazo do xuro de mora estarase 
ao establecido na cláusula 31.2 deste prego. 
Obras contratadas polos concellos: Calquera saldo de liquidación que resulte a favor do 
contratista, deberá ser financiado integramente polo concello contratante.  

 
37) Prazo de garantía. 
O prazo de garantía terá unha duración dun ano a contar desde a recepción das obras 
excepto nos supostos a que se refire o art. 102.5 do TRLCSP no que o prazo se reduce a 
6 meses. 
Durante o prazo de garantía o contratista estará obrigado á garda e conservación das 
obras, seguindo, no seu caso, as instrucións que reciba do técnico-director, sendo 
responsable dos danos intrínsecos que nela se produzan.  
Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obrigación, os traballos necesarios 
para a súa reparación executaraos administración contratante, por conta do contratista.  
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38) Liquidación e devolución da garantía definitiva.  
A) Obras contratadas pola Deputación.  

Dentro do prazo de 15 días anteriores ao cumprimento do prazo de garantía, o director 
facultativo da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactará un informe sobre o 
estado das obras. Se este fose favorable, o contratista quedará relevado de toda 
responsabilidade, salvo o disposto no art. 236 do TRLCSP (Responsabilidade por vicios 
ocultos), procedéndose á devolución ou cancelación da garantía e á liquidación, no seu 
caso, das obrigacións pendentes aplicándose ao pago destas últimas o disposto no art. 
216 do TRLCSP. 
No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a 
deficiencias na execución da obra e non ao uso do construído, durante o prazo de garantía 
o director facultativo procederá a ditar as oportunas instrucións ao contratista para a 
debida reparación do construído, concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuará 
encargado da conservación das obras, sen dereito a percibir cantidade ningunha por 
ampliación do prazo de garantía.  
No entanto, no caso de que o contratista non faga as reparacións indicadas, o órgano de 
contratación poderá ordenar a súa execución a outra empresa, correndo á conta do 
contratista adxudicatario da obra o pago dos citados gastos, ben con cargo á garantía se 
for suficiente, e se o importe da reparación excedese do importe da garantía, esixirase o 
aboamento dos devanditos gastos pola vía de constrinximento. 

B) Obras contratadas polos concellos.  
 B.1) Será de aplicación o establecido no apartado A da presente cláusula. 
 B.2) Ademais, calquera saldo de liquidación que resulte a favor do contratista 
deberá ser financiado integramente polo concello contratante.  
Calquera saldo de liquidación que resulte a favor do contratista deberá ser financiado 
integramente polo concello contratante.  

 
39) Causas de resolución. 
Serán as previstas nos artigos 223 e 237 do TRLCSP, cos efectos previstos no artigo 225 
e 239.  
Serán, así mesmo, causas de resolución específicas do presente contrato o 
incumprimento das condicións especiais de execución establecidas nas cláusulas 12.1.2.E 
e 12.1.1.Ñ do presente prego. 
 
40) Réxime xurídico. 
O presente contrato de execución de obras ten carácter administrativo, e ambas as dúas 
partes quedan sometidas expresamente á lexislación de contratos do sector publico e 
normas complementarias) e no seu caso da Comunidade Autónoma de Galicia nos termos 
do artigo 149.1.18 da Constitución así como as demais disposicións de desenvolvemento, 
en especial o Regulamento de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes 
normas de dereito administrativo e, na súa falta, as normas de dereito privado.  
As cuestións litixiosas xurdidas sobre interpretación, modificación, resolución e efectos 
deste contrato serán resoltos polo órgano de contratación, cuxos acordos porán fin á vía 
administrativa e contra eles haberá lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme 
ao disposto pola Lei reguladora da devandita xurisdición, previa interposición, no seu caso, 
do recurso de reposición potestativo  e sen prexuízo da interposición de calquera outro 
recurso que os interesados estimen procedente. Nos supostos a que se refire o artigo 40 
do TRLCSP os interesados poderán interpor o recurso especial en materia de 
contratación. 
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ANEXO I: CADRO DE CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO 
 

1. PROXECTO  
 

2. CODIFICACIÓN A. Clasificación de 
produtos por actividades 
(CPA-2009) 

 

       
B. Vocabulario común de 
contratos (CPV) 

 

3. ORZAMENTO 
 

 A) Obras anuais 
Base impoñible …….. 
Importe IVE ……… 
Total ……………… 

................ Euros (IVE ENGADIDO) 

B) Obras plurianuais 
Base impoñible …….. 
Importe IVE ……… 
Total ……………… 

Exercicio orzamentario Importe (IVE 
ENGADIDO) 
201… 
201.... 

4. VALOR ESTIMADO Base impoñible: …….. 
10% (modificación de proxecto): …….. 
10% (certificación final): …….. 
Total …………… 

4.BIS. REGULACION 
HARMONIZADA 

□ a) contrato non suxeito a regulación  harmonizada                       
□ b) contrato suxeito a regulación harmonizada                      � 

5. APLICACIÓN 
ORZAMENTARIA 

 

6. PRAZO DE EXECUCIÓN  
7. CLASIFICACIÓN ESIXIDA □ Non se esixe   

                     
□ Esíxese (indicar grupo, subgrupo e categoría)  
Grupo              subgrupo               categoría     
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
 

8. CLASIFICACIÓN PARA 
EFECTOS DE 
ACREDITACIÓN DE 
SOLVENCIA. 

Grupo              subgrupo               categoría     
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
 

9. LUGAR DE 
PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS 

1.- Rexistro Xeral da Administración convocante ou no seu caso Rexistro 
especial da Entidade (indicalo neste caso….), con domicilio en _______ 
2.-  Oficina de Correos 
          Comunicación do envío por medio de oficina de correos: 
          Domicilio da entidade contratante ….…… 
          Nº de FAX da entidade contratante ……………. 
          Correo electrónico da entidade contratante ………………….. 

10.  PRAZO DE 
PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIÓNS 

□ A) Tramitación ordinaria: ______días (Cláusula 11)                       
□ B) Tramitación urxente: _______ días (Cláusula 11)     
En horario de Rexistro da administración convocante e no caso de 
presentalo por correos dentro do horario da oficina correspondente.                   

11. DOCUMENTACIÓN QUE 
SE HA PRESENTAR 
SEGUNDO  IMPORTE A QUE 
SE REFIRE A CLAUSULA 
12.1.1, 12.1.2 e 16.1.e) 

 
□ A) Completa                 □ 1) Igual ou superior a 1.000.000,00 euros 
                                        □ 2) Igual ou superior a ________ euros 
 
□ B) Simplificada             □ 1) Inferior a 1.000.000,00 euros 
                                        □ 2) Inferior a ___________  euros                        

12. PORCENTAXE 
SUBCONTRATACION 

…….% do prezo de adxudicación 

13. COMPROMISO DE 
CONTRATAR A 
TRABALLADORES/AS 
DESEMPREGADOS 

□ NON SE ESIXE 
 
□ SI SE ESIXE              Nº DE TRABALLADORES_____________ 
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14. PERFIL DE 
CONTRATANTE 

Dirección páxina web: www…………. 

15. GARANTÍA DEFINITIVA 5%  do importe de adxudicación IVE excluído 
16. TAXAS DO CONTRATO  
17. REVISIÓN DE PREZOS A) Obras anuais: NON PROCEDE 

B) Obras plurianuais:   B1. NON PROCEDE  □ 
       (Cláusula 4.2)          B2. PROCEDE        □ 
                             FORMULA: ________________________ 

18. CONTROL DE CALIDADE Ver a cláusula 29 
19. IMPORTE MÁXIMO DOS 
GASTOS DE PUBLICIDADE 
DE LICITACIÓN POR CONTA 
DO CONTRATISTA 

 

 
20. OUTROS DATOS:  

INFORMACIÓN  
  PERFIL DE CONTRATANTE: ……………… 
  TELÉFONO:.................. 
  CORREO ELECTRÓNICO………………….. 
  CARTEL DE OBRA……..  

 
21. DATOS DA FACTURA  
21.1. IDENTIFICACIÓN DO DESTINATARIO.   ENTIDADE LOCAL……….. 
       NIF…….. 
       CÓDIGO……. 
 
21.2.-  ÓRGANO DECISORIO/XESTOR.  ALCALDE/PRESIDENTE……….. 
       CÓDIGO……. 
 
21.3.- IDENTIFICACIÓN  UNIDADE CONTABLE  …………………. 
       CÓDIGO………. 
 
21.4.- IDENTIFICACIÓN UNIDADE TRAMITADORA …………………….. 
       CÓDIGO……….. 
 
21.5.-  CÓDIGO DE EXPEDIENTE………………… 
  CÓDIGO DE PROXECTO………………….. 

 
22. LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO………………… 
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN 
 
D. /Dª        _________________                                    
con domicilio en _________________.                              
rúa           _________________         
nº             _________________  
teléfono_________________ 
con DNI (ou pasaporte ou documento que o substitúa) Nº     _________________                      
actuando en nome propio (ou en representación de _________________.         
DNI ou NIF Nº    _________________                  
e con domicilio en _________________.                         
rúa_________________ 
nº            _________________ 
teléfono_________________ 
Toma parte no procedemento aberto cun único criterio de valoración (factor prezo) 
para a adxudicación da execución das obras comprendidas no Proxecto de 
______________________________________ . 
e a cuxos efectos fai constar que: 
1º.- Ofrece o  seguinte prezo: 

A) Prezo sen IVE……………………………  Euros). 
B)  Imposto sobre o valor engadido (IVE)  %……….. importe……… euros 
C) TOTAL (A+ B)……………….EUROS 

2º.- Coñece e acepta cantas obrigas se deriven dos Pregos de cláusulas 
administrativas particulares do presente contrato, así como do proxecto e 
documentación técnica que o integra. 
3º.- Acompaña a documentación esixida no Prego de cláusulas administrativas 
particulares. 
4º.- Fai constar que na presente licitación (indíquese o que proceda): 

• ___ Non concorre con empresas vinculadas. 

• ___ Concorre coa/s seguinte/s empresa/s: 
  Denominación  _____ 
  NIF _____ 

                                   de                   de 201_ 
O LICITADOR (asinado e rubricado) 
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ANEXO III: MODELO DE SOBRE 
 
MODELO DE SOBRE 
 
    A. DOCUMENTACIÓN 
  (1)  
    C. OFERTA ECONÓMICA 
 
 Proposición para tomar parte na contratación das obras de (2)                                           
presentada por ..                          
Teléfono ________________  
Fax ____________________ 
 
 
                                       de                  de 201_      
 

(1) Indicar sobre A ou C segundo a documentación que comprenda, conforme ao 
disposto na         cláusula 12. 
 
(2) Indicar o título do contrato, código de expediente e código de proxecto (epígrafe 
21 do anexo I do presente prego) 
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ANEXO IV: MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS 
REQUIRIDOS PARA A EXECUCION DA OBRA 
(Cláusula 12.1.1 apartado H) e 12.1.2 apartado F) 
 

1. MEDIOS PERSOAIS:  
 

CATEGORIA 
PROFESIONAL 

TITULACION 
REQUIRIDA 

NUMERO PERSOAS 

   

   

   

   
 
2. MEDIOS MATERIAIS 
 
 CARACTERISTICAS Nº UNIDADES OBSERVACIÓNS 
2.1. MAQUINARIA  
 
 
 

   

2.2. EQUIPOS  
 
 
 

   

2.3. MEDIOS 
AUXILIARES 
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PREGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE 
HABERÁN DE REXER PARA A CONTRATACIÓN MEDIANTE 
PROCEDEMENTO NEGOCIADO DAS OBRAS COMPRENDIDAS NOS PLANS 
PROVINCIAIS E OUTRAS OBRAS PROVINCIAIS 

 
 

2. ELEMENTOS DO CONTRATO. 
 

e) Obxecto do contrato. 
O presente contrato ten por obxecto a execución das obras ás que se refire a epígrafe 1 
do cadro de características do contrato, con suxeición ao proxecto técnico, integrado polos 
documentos enumerados no artigo 123 do Texto refundido da lei de contratos do sector 
público (en diante TRLCSP), incluído o correspondente estudo de seguridade e saúde ou 
Estudo Básico de Seguridade e Saúde, de acordo co disposto no art. 4 do Decreto 
1.627/97 e o estudo de xestión de residuos de construción e demolición, de acordo co 
establecido no art. 4 do R.D. 105/2008 .  
O conxunto de documentos que compoñen o proxecto considérase que forman parte 
integrante deste prego, polo que ten carácter contractual.  
En caso de contradición entre o Prego de cláusulas administrativas particulares e o Prego 
de prescricións técnicas prevalecerá o primeiro.  

 
2) Orzamento do contrato e tipo de licitación. 
Sinálase como tipo de licitación o importe do proxecto que figura na epígrafe 3 do cadro de 
características do contrato, realizándose a mellora mediante baixa respecto deste. 
Na contratación destas obras entenderase que os contratistas, ao formular as súas 
propostas económicas, incluíron dentro delas o importe do imposto sobre o valor 
engadido, sen prexuízo de que o importe deste imposto se indique como partida 
independente, de conformidade co art. 87.2 do TRLCSP e modelo de oferta económica do 
presente prego. 
 
3) Financiamento.  

3.1. Obras de carácter anual:  
3.1. Obras de carácter anual:  

Para atender as obrigacións económicas que se derivan para a administración do 
cumprimento do contrato existe crédito suficiente no orzamento con cargo á aplicación 
sinalada na epígrafe 5 do cadro de características do contrato (anexo I do presente prego).  

3.2. Obras de carácter plurianual:  
De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo 
que se aproba o Texto Refundido da lei reguladora das facendas locais e artigo 79 e 
seguintes do Decreto 500/90, imputaranse aos exercicios orzamentarios que se detallan 
para cada proxecto de execución de obra na epígrafe 3.B e con cargo á aplicación 
sinalada na epígrafe 5 do cadro de características do contrato (anexo I do presente prego). 
En consecuencia, o compromiso de gasto para exercicios futuros queda sometido á 
condición suspensiva de existencia  de crédito adecuado e suficiente no exercicio 
correspondente, circunstancia que debe ter en conta en todo caso o contratista. 
No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na cláusula 5.4 do presente 
prego.  
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4) Revisión de prezos.  
4.1. Obras de carácter anual:  

De conformidade  co disposto no artigo 89 do TRLCSP non procederá en ningún caso a 
revisión de prezos do presente contrato e por tanto non se aplicará fórmula ningunha de 
revisión.  

4.2. Obras de carácter plurianual:  
Se o contrato tivese carácter plurianual, logo da xustificación previa no expediente, e de 
conformidade co previsto no Real decreto á que se refiren os art. 4 e 5 da Lei 2/2015 de 
desindexación da economía española e art. 89 do TRLCSP, a revisión periódica e 
predeterminada de prezos terá lugar cando o contrato se execute, polo menos, no vinte 
por cento do seu importe e transcorresen dous anos desde a súa formalización, e 
conforme á fórmula que se indica na epígrafe 17 do cadro de características (anexo I do 
presente prego). 
En consecuencia, o primeiro vinte por cento executado nos dous primeiros anos 
transcorridos desde a formalización quedan excluídos da revisión. 
 
5) Prazo de execución.  
5.1.- O prazo de execución do contrato será o que se sinala na epígrafe 6 do cadro de 
características do contrato, contado a partir do día seguinte ao da firma da acta de 
comprobación do replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida o seu comezo.  
5.2.- Prórrogas.- O prazo contractual só se prorrogará cando concorran as circunstancias 
e requisitos esixidos pola lexislación vixente.  
5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais serán os que no seu caso, se fixen na 
aprobación do programa de traballo.  
5.4.- Reaxuste de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na súa 
integridade á redución do financiamento previsto nas últimas anualidades, mantendo 
inalterable o financiamento previsto para as primeiras. En consecuencia, a devandita 
porcentaxe de baixa aplicarase ao realizar máis obra en cada unha das anualidades, 
aboándoselle ao adxudicatario o prezo da obra realizada, ata o importe máximo de 
financiamento relativo a cada anualidade. Para estes efectos a administración aprobará o 
novo programa de traballo que será obrigatorio para o adxudicatario.  

 
6) Capacidade para contratar. 
Poderán concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xurídicas, 
españolas ou estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar non estean 
comprendidas nalgunha das circunstancias que enumera o artigo 54 e 60 do TRLCSP, e 
acrediten a súa solvencia económica, financeira e técnica (ou se atopen debidamente 
clasificadas nos supostos a que se refire a cláusula seguinte). 
 
7) Clasificación do contratista. 
Á vista do establecido no artigo 65.1 do TRLCSP  non se esixe clasificación.  
No presente caso será suficiente que acrediten perante o Órgano de Contratación 
correspondente a súa solvencia económica, financeira e técnica, mediante a presentación 
dos documentos que se indican na cláusula 16.2.d).F).  
 
8) Unións temporais de empresas. 
A administración poderá contratar con unións de empresarios que se constitúan 
temporalmente para o efecto, de conformidade co establecido no artigo 59 do TRLCSP.  
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Para estes efectos, cada unha das empresas que a compoñen deberá indicar nomes e 
circunstancias dos que a constitúan e a participación de cada un, así como que asumen o 
compromiso de constituírse formalmente en unión temporal, en caso de resultar 
adxudicatarios do contrato. 
Así mesmo, deberán presentar cada unha delas a documentación esixida na cláusula 12  
e  acreditar a súa capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumulándose a 
efectos da determinación da solvencia da unión temporal as características acreditadas 
para cada un dos integrantes desta. E no caso de que se esixa clasificación estarase ao 
disposto no artigo 67.5 do TRLCSP. 
No suposto de resultar adxudicataria, a unión temporal deberá formalizarse, en escritura 
pública, así como presentar o NIF das unións temporais, todo iso dentro do prazo de 
quince días seguintes ao da data en que reciba a notificación de adxudicación, e a súa 
duración será coincidente coa do contrato ata a súa extinción.  
Os empresarios que concorran agrupados en unión temporais quedarán obrigados 
solidariamente ante perante a administración. 

 
 

II.- ADXUDICACIÓN. 
 
9) Procedemento  de adxudicación. 
O contrato adxudicarase mediante procedemento negociado.  
 
10) Anuncio e perfil de contratante. 
Ao tratarse de contratos de obras cuxo valor estimado sexa inferior ao establecido no art. 
177.2 do TRLCSP de acordo co establecido no art. 177.2 en relación co art. 171.d, este 
procedemento non require a publicación de anuncios en boletíns oficiais e  no Perfil de 
Contratante, necesariamente. 
 
Non obstante a administración poderá: 
 
A) Utilizar calquera deste tres modalidades: 

A.1.- publicar un anuncio na prensa.  
A.2.- publicar un anuncio no Perfil de Contratante.  
A.3.- publicar un anuncio no BOP 

 
B) De forma excepcional e motivada, por razóns debidamente xustificadas no expediente, 
consultar, polo menos, a tres empresas capacitadas para a realización do obxecto do 
contrato, sen publicidade. 
 
No cadro de características do contrato (epígrafe 12) indícase por cal destas modalidades  
se opta. 
Dado que a publicidade non é obrigatoria, non se aplican as normas dos arts. 163 a 16 6 
do TRLCSP. 
 
11) Proposicións: lugar e prazo de presentación. 

As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse no lugar e prazo que 
se indican nas epígrafes 8 e 9 do cadro de características do contrato, dentro do prazo 
indicado na epígrafe 9 do cadro de características (anexo I do presente prego) a contar do 
día seguinte ao de recepción da invitación para que se oferte ou ao da publicación na 
prensa, BOP ou no Perfil de Contratante, segundo sexa a modalidade elixida de acordo co 
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indicado na epígrafe 6 do cadro de características, en tres sobres cerrados, que 
poderán ser lacrados e precintados, firmados polo licitador ou persoa que o 
represente, e coa documentación e requisitos esixidos na cláusula 12. 

No caso de que as proposicións se envíen por correo, de acordo co establecido na 
epígrafe 8 do cadro de características, o licitador deberá xustificar, co resgardo 
correspondente, a data de imposición do envío na oficina de Correos, e anunciar ao 
órgano de contratación a remisión da oferta mediante fax, telegrama ou correo electrónico 
no mesmo día. Sen a concorrencia de ambos os dous requisitos non será admitida a 
proposición se é recibida polo órgano de Contratación con posterioridade á data da 
terminación do prazo sinalado no anuncio. 

Os envíos das proposicións ás que se refire o apartado anterior deberán remitirse 
mediante correo urxente, coa fin de non dilatar o acto de apertura de plicas e a 
adxudicación do contrato. 

Non se admitirá outra forma de presentación que as indicadas na  epígrafe 9 do cadro de 
características do presente prego (anexo I do presente prego). 

 

12) Proposicións: documentación.  

12.1.- Sobre A: Subtitulado "Documentación". (Documentación simplificada)  

Os licitadores terán que presentar a seguinte documentación: 

A) Declaración responsable.  

De conformidade co establecido no artigo 146.4. do TRLCSP que establece : “ O 
órgano de Contratación, se o estima conveniente, poderá establecer no prego de 
cláusulas administrativas particulares que a achega inicial da documentación 
establecida no apartado 1 se substitúa por unha declaración responsable do licitador 
indicando que cumpre as condicións establecidas legalmente para contratar coa 
administración. En tal caso, o licitador a cuxo favor recaia a proposta de 
adxudicación, deberá acreditar ante o órgano de contratación, previamente á 
adxudicación do contrato, a posesión e validez dos documentos esixidos. En todo 
caso bastará con esta declaración responsable e só terán que presentar neste sobre 
a seguinte 

DECLARACIÓN RESPONSABLE: 

D./Dª ……………………….. con DNI …………………………e  domicilio en, 

actuando en nome propio ou en representación de …………………con domicilio 
en……………………………………………….. 

, e en relación co contrato de execución das obras de ………………………… 

Declara 

Que cumpre as condicións establecidas para contratar coa administración, de 
conformidade co exposto no art. 146.4 do TRLCSP; comprometéndose en caso 
de ser o licitador a cuxo favor recaia a proposta de adxudicación, a acreditar 
perante o órgano de Contratación, previamente á adxudicación do contrato, a 
posesión e validez dos documentos esixidos no apartado 16.2.d) desta cláusula 
do prego. De igual modo comprométese a achegar en calquera momento e a 
requirimento da administración, a documentación acreditativa do cumprimento das 
condicións establecidas para ser o adxudicatario do contrato, conforme o 
parágrafo 2 da epígrafe 4 do artigo 146 do TRLCSP. 

 (Lugar, data e firma do propoñente) 
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B) Porcentaxe de subcontratación. 

Porcentaxe sobre o prezo de adxudicación do contrato que teñan previsto 
subcontratar, dentro da porcentaxe máxima establecido na epígrafe 12 do cadro de 
características do contrato sinalando o nome ou o perfil empresarial, definido por 
referencia as condicións de solvencia técnica dos subcontratistas aos que se vaia 
encomendar a súa realización (art. 227.2.a TRLCSP) e axustado ao modelo que se 
indica no presente apartado. No entanto, de acordo co establecido na cláusula 35.B 
do presente prego, requirirá autorización previa da administración. No caso de que 
non se indique no cadro de características, a porcentaxe máxima será a establecida 
no artigo 227.2.e do TRLCSP. 
 MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAXE DE SUBCONTRATACIÓN 
 D./Dª………  con DNI …….. e domicilio en ………. provincia de…….. rúa …… nº…….. 
 en nome propio ou en representación  da empresa………. á que representa no 
procedemento de adxudicación do contrato de execución da obra 
 - Título: ……. 
 Declara que a porcentaxe de subcontratación para esta obra a prezos ofertados  
será o seguinte: 
….. % * 
 e que se descompón nas seguintes unidades: 

UNIDADE DE OBRA PORCENTAXE  QUE SE HA SUBCONTRATAR   
AOS PREZOS DA OFERTA 
 (EXPRESADO EN %)* 

  

  

  

  

TOTAL QUE SE HA SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %* SOBRE O IMPORTE TOTAL DE 
ADXUDICACION………………………………………,.. 

(Lugar, data e firma do propoñente) 
 *indicar só o % , non o importe 

As ofertas que non indiquen a porcentaxe de subcontratación,  que excedan do 
máximo establecido no cadro de características ou que inclúan o importe da 
subcontratación expresado en euros serán excluídas. 

C) Dirección de correo electrónico e/ou fax do licitador para os efectos de 
comunicacións 

Axustarase ao seguinte modelo: 
D. Dª__________ con residencia _____ provincia de _____ rúa _____  nº _____ con 
NIF nº _____ en nome propio ou en nome e representación da empresa __________ 
con NIF ______ e domicilio en _____ provincia de _____ rúa _____ nº______ 
teléfono ______ á que representa no procedemento de adxudicación do contrato de 

 (Título: ...) 
Autoriza para que as comunicacións relacionadas co citado contrato se efectúen 
nunha calquera das seguintes formas: 

g. Fax: ___________ 
h. Correo electrónico: ___________ 

 (Lugar, data e firma do propoñente) 
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D) Certificado sobre traballadores con discapacidade 

Para os efectos previstos na cláusula 15.4 (criterios de desempate) presentarase 
unha declaración axustada ao seguinte modelo: 

D/Dª. __________ con residencia _____ provincia de _____ rúa _____  nº _____ 
con NIF nº _____ en nome propio ou en nome e representación da empresa 
__________ con CIF ______ e domicilio en _____ provincia de _____ rúa _____ 
nº______ teléfono ______ á que representa no procedemento de adxudicación do 
contrato de 
(Título: ...) 
Certifica: 
1º) Que o número global de traballadores de persoal é de ________, sendo o 
número particular de traballadores con discapacidade en persoal de ________, o 
que representa un __________% (superior ao 2%) 
2º) Que a porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no persoal é do 
________ %  

(Lugar, data e firma do propoñente) 

E) Compromiso de contratar traballadores desempregados 

De conformidade co establecido no art. 118 do TRLCSP establécese como condición 
especial de execución de contrato, a condición de que se indique así no cadro de 
características do contrato e ao obxecto de combater o paro e promover o emprego, 
que o adxudicatario do contrato adscriba persoal inscrito nos servizos públicos de 
emprego ou equivalente no número que se indica na epígrafe 13 do cadro de 
características (anexo I do presente prego) 
Para os devanditos efectos deberá presentar o seguinte modelo: 
D./Dª __________ con residencia _____ provincia de _____ rúa _____  nº _____ 
con NIF nº _____ en nome propio ou en nome e representación da empresa 
__________ con NIF ______ e domicilio en _____ provincia de _____ rúa _____ 
nº______ teléfono ______ á que representa no procedemento de adxudicación do 
contrato de 
(Título: ...) 
Comprométese a contratar para adscribir durante todo o prazo de execución do 
presente contrato a ______traballadores de conformidade coa epígrafe 13 do cadro 
de características (anexo I do presente prego) 

 (Lugar, data e firma do propoñente) 
 

F) Compromiso de adscribir á execución os medios persoais ou materiais 
suficientes para iso.  
Para estes efectos deberán presentar o seguinte documento: 

D/Dª. ……………………….. con DNI …………………… e domicilio en …………… 
provincia de …………….. rúa ……………………………………………….nº …….. 
en nome propio ou en representación  da empresa ………………. 
á que representa no procedemento de adxudicación do contrato de execución da 
obra 
- Título: ……….. 
Declara que se compromete a adscribir á  obra os medios persoais e materiais 
esixidos no anexo IV e a presentar dentro do prazo establecido na cláusula 16.1. 
do presente prego que rexe a contratación a documentación xustificativa diso a 
que se refire a cláusula 16.1.d no caso de que a oferta sexa a máis vantaxosa. 

     (Lugar, data e firma do propoñente) 
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O incumprimento deste compromiso de adscrición considerarase incumprimento de 
obrigación esencial para os efectos dispostos no art. 223.f TRLCSP. Non obstante, o 
órgano de Contratación poderá optar pola imposición de penalidades nos termos da 
cláusula 33 do presente prego. 
G) Índice de documentos que integran o sobre.  
Farase constar, dentro do sobre e na primeira páxina, en folla independente, un 
índice dos documentos que o integran, enunciado numericamente.  
 

12.2. Sobre B: Subtitulado "Referencias técnicas".  
Neste sobre incluirase a seguinte documentación con orde na aplicación dos criterios 
de adxudicación especificados no anexo V do presente prego e que se presentarán  en 
papel ou en CD (formato dixital PDF con firma electrónica). 
Conterá unicamente as referencias técnicas de acordo cos criterios de adxudicación 
aplicables no presente contrato (anexo V):  

A) Programa de traballo:  
As empresas deberán presentar un programa de traballo que contemple o 
desenvolvemento das distintas unidades que se han realizar en cada prazo, de 
acordo, no seu caso coas anualidades fixadas no cadro de características. Deberá 
incluír: 

a) Unha memoria explicativa e detallada da forma e orde de execución das 
unidades de obra, que reflicta a continuidade e coordinación dos traballos dos 
distintos oficios que interveñen, así como a definición da calidade de materiais, 
sistemas construtivos e instalacións que o contratista se compromete a empregar 
na obra. 
b) Un gráfico da execución das distintas unidades de obra, en forma de diagrama 
de Gantt ou de barras, no que figure o orzamento mensual por contrata a prezos 
de proxecto (desagregado en días naturais), axustado ás anualidades previstas, 
no seu caso, nas condicións de licitación. Calquera referencia neste gráfico a 
importes distintos do orzamento de licitación, suporá a non admisión da oferta. 
c) Descrición fotográfica ou en vídeo da obra: Describirase a forma en que se 
documentará fotograficamente ou en vídeo o desenvolvemento e evolución das 
obras. A dita documentación entregarase á administración na data da acta de 
recepción. 
O programa axustarase ás características, natureza e importe da obra. 

B) Actuación ambiental:  
d) Medidas específicas de protección ambiental que se aplicarán na execución de 
obra e en especial:  

 - Reciclaxe, reutilización e recuperación de materiais. 
 - Rexeneración de espazos. 
 - Indicación de vertedoiros autorizados onde se van trasladar os materiais 
usados, excedentes  ou procedentes de demolición ou derribas. 
 - Compromiso de achegar, no seu momento, a documentación que acredite 
que os residuos de construción e demolición realmente producidos na obra 
foron xestionados, segundo o disposto no art. 4.c  do R.D. 105/2008.  
- Medidas de aforro enerxético. 

C) Plan de control de calidade: 
Plan de control interno de calidade  
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A oferta conterá, de forma xustificada, a proposta programada do control interno de 
calidade que a empresa vaia desenvolver durante a execución das obras, relativa, 
entre outros aspectos a: 

- control de calidade nos materiais que se vaian empregar 
- control de calidade nos métodos de execución das distintas unidades de obra 
- control de calidade nas probas finais de instalacións 
- calquera outro elemento, método ou proceso de control que o contratista 
considere oportuno incluír dentro do control de calidade.  

O contido do plan axustarase ás características, natureza e importe da obra. 
Para os efectos previstos no apartado anterior o contratista indicará para cada un 
dos aspectos do control de calidade: medios propios ou externos: o licitador indicará  
se levará a cabo o control de calidade con persoal propio ou con empresas externas 
especializadas en control de calidade. 
O contratista deberá especificar o sistema de controis e ensaios que a empresa se 
compromete a realizar na obra, en consonancia co programa de control ofertado. 
Este programa terá carácter contractual para o adxudicatario e o seu incumprimento 
considerarase incumprimento de obrigación esencial para os efectos dispostos no 
art. 223.f TRLCSP. Non obstante, o órgano de Coontratación poderá optar pola 
imposición de penalidades nos termos da cláusula 33 do presente prego. 
D)  Esquema do plan de seguridade e saúde: 
As ofertas deberán presentar un esquema do plan de seguridade e saúde no traballo 
que haberá de seguirse durante a execución da obra, en aplicación do estudo de 
seguridade e saúde.  
No citado esquema detallaranse: 

- Medidas de prevención que se han adoptar 
- Sistemas de seguimento e control de aplicación do plan 
- Oferta de melloras de índole técnica 
- A adecuación da organización establecida para a prevención  de riscos 
laborais e seguridade 
- A realización dunha análise das posibles emerxencias e a suficiencia das 
medidas adoptadas. 
- A acreditación dalgún tipo de auditoría periódica respecto dos resultados en 
materia de seguridade e saúde 
O contido do plan axustarase ás características, natureza e importe da obra. 

E) Porcentaxe de control de calidade: formulada estritamente conforme ao 
seguinte modelo: 

D./Dª __________ con residencia _____ provincia de _____ rúa _____  nº _____ 
con NIF nº _____ en nome propio ou en nome e representación da empresa 
__________ con CIF ______ e domicilio en _____ provincia de _____ rúa _____ 
nº______ teléfono ______ á que representa no procedemento de adxudicación do 
contrato de 
(Título: ...) 
Comprométese a financiar, ademais do 1% mínimo obrigatorio, o ……..% 
(expresado con seis decimais) sobre o orzamento de execución material da obra, 
para que a administración realice o control externo de calidade, conforme o 
previsto na cláusula 29 do prego, que será retido pola administración nas 
correspondentes certificacións de obra. 
Comprométese a destinar ata un …… % para o control interno de calidade que ha 
realizar a propia empresa. 
(Lugar, data e firma do propoñente) 
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A administración, a través da Dirección e de acordo co establecido na cláusula 29 do 
prego, ordenará a unha empresa especializada neste tipo de controis, contratada 
pola administración, que se verifiquen os ensaios e análises de materiais e unidades 
de obra que en cada caso resulten pertinentes e os gastos que se orixinen serán por 
conta do contratista ata un importe máximo do 1% do orzamento de execución 
material da obra. 
No caso de que o contratista ofertara unha porcentaxe maior, a efectos de 
valoración, non se computa o 1% mínimo obrigatorio a que se refire o apartado 
anterior; é dicir, se unha empresa oferta o 3% de incremento de control de calidade 
externo, obterá 9 puntos (de acordo coa valoración do ANEXO IV) pero, a efectos de 
financiamento polo contratista, a porcentaxe destinada a control externo a contratar 
pola administración será do 4% (3% ofertado polo adxudicatario máis 1% mínimo 
obrigatorio). 
A Dirección de Obra poderá solicitar en calquera momento todos os informes e 
cálculos, derivados deste programa de control interno de calidade. 
F) Proposta de redución de prazos de execución: 
- Proposta de redución de prazos de execución (expresado en días naturais):  
No suposto en que no proxecto figure o prazo de execución por meses enténdese 
que estes son de 30 días naturais. 

 
12.3. Sobre C: Subtitulado "Oferta económica".  
Conterá a proposición económica formulada estritamente conforme o modelo que figura 
como anexo II deste prego. 
 

13) Documentos: orixinais e copias. 
Os documentos que se acompañen ás proposicións terán que ser orixinais. No entanto, 
admitiranse fotocopias dilixenciadas polo secretario/a ou funcionario/a en quen delegue, 
nas que se faga constar que foron compulsadas cos seus orixinais.  
 
14) Garantía provisional. 
En consonancia co disposto no art. 103 do TRLCSP os licitadores quedan dispensados da 
constitución da garantía provisional.  
 
15) Criterios de adxudicación. Negociación  
Polo que respecta á cualificación da documentación presentada (defectos ou omisións 
corrixibles, rexeitamento de proposicións e demais actuacións do órgano de contratación), 
estarase ao disposto no art. 160 do TRLCSP e regulamento de desenvolvemento da lei. Para 
estes efectos a administración comunicará por calquera dos medios indicados polo contratista 
conforme a cláusula 12.1.2.C) do presente prego, onde se sinalará o prazo para emendar. 

15.1. Órgano encargado da negociación: O órgano encargado da negociación será 
designado polo órgano de contratación, terá carácter colexiado e cuxa composición se 
indica na epígrafe 17.2. 
15.2. Criterios de adxudicación: Os criterios para a adxudicación do contrato son os 
que figuran no anexo V.I. 
Criterios de negociación: Os criterios para a negociación do contrato son os que 
figuran no anexo V.II. 
15.3. Negociación. O órgano encargado da negociación negociará cos contratistas as 
proposicións que estes presenten para adaptalas aos aspectos obxecto de negociación 
co fin de identificar a oferta máis vantaxosa, mediante a aplicación dos criterios de 
adxudicación establecidos no anexo V.  
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15.4. Procedemento   
A negociación articularase en tres fases: 

 Nunha primeira fase o órgano encargado da negociación avaliará as proposicións 
recibidas aplicando os criterios de adxudicación recollidos no anexo V.I, previa 
comprobación de que cumpren os requisitos esixidos no sobre A. 

 Nunha segunda fase o órgano de contratación comunicará a cada licitador a través 
da  dirección de correo electrónico e/ou fax do licitador para os efectos de 
comunicacións indicada no sobre B) “Documentación”, en que posición está, 
especificando as puntuacións totais e parciais obtidas por todas as proposicións 
admitidas, sen que en ningún caso poida divulgarse a identidade das persoas 
licitadoras. 
A continuación convidará a todos os licitadores admitidos a presentar, nun prazo 
non superior a 48 horas, unha segunda oferta en relación cos aspectos de 
negociación que poidan ser mellorados polos licitadores e que se indican no 
anexo V.II (criterios de negociación). 
Os licitadores deberán presentar unha oferta que mellore a inicial ou ratificarse 
expresamente na oferta presentada 
As novas proposicións deberán sempre concretar a oferta que se realiza, polo 
que non se admitirá o ofrecemento xeral de igualar os termos da oferta máis 
vantaxosa doutro licitador nos criterios establecidos. 
No procedemento facilitarase a mesma información a todos os licitadores. En 
ningún caso se proporcionará información particular que poida supor unha 
vantaxe para algún licitador en detrimento das outras. Co fin de garantir o 
principio de igualdade, o órgano de contratación habilitará o sistema que crea 
máis adecuado para dar publicidade de todas as consultas que se formulen ao 
longo do procedemento, e das correspondentes respostas, a todos as persoas 
interesadas outorgando un código alfanumérico a cada un dos licitadores. 
En calquera momento do procedemento, o órgano de contratación poderá requirir 
aos licitadores que aclaren determinados aspectos da súa oferta, sen que poidan 
modificar nas súas aclaracións os elementos substanciais desta, e sempre que 
non se falsee a competencia. 

 Nunha terceira fase o órgano encargado da negociación realizará a valoración 
definitiva e formulará a proposta de adxudicación ao órgano de contratación, 
excepto no caso de que se constituíu Mesa de Contratación con carácter 
voluntario, nese caso corresponderalle a este órgano realizar a proposta de 
contratación. 

Todas as actuacións que leven a cabo durante a negociación remitiranse ao órgano 
encargado da tramitación do expediente de contratación. 

15.5. Ofertas con valores anormais ou desproporcionados.  
15.5.1 Cando o órgano de contratación presuma fundadamente que a proposición 
non poida ser cumprida como consecuencia de baixas desproporcionadas ou 
anormais , notificará esta circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos 
nela, para que dentro do prazo de cinco días xustifiquen as ditas ofertas, 
acompañando a documentación a que se refire o apartado 15.5.3 da  presente 
cláusula. A xustificación realizada polos licitadores remitirase para informe dos 
Servizos Técnicos co fin de que emitan o dito informe.  
15.5.2 Considerarase, en principio, como desproporcionada ou anormal as ofertas 
que estean nos seguintes supostos: 
- Número de ofertas: 1. A oferta é con valores anormais ou desproporcionados se é 
inferior ao prezo de licitación en máis dun 16,67% o que equivale a dicir que a súa 
baixa porcentual é superior a 16,67% 
- Número de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormais ou 
desproporcionados se é inferior a outra en máis dun 13,33% 
- Número de ofertas: 3. Serán ofertas con valores anormais ou desproporcionados 
aquelas que sexan inferiores á media aritmética das ofertas presentadas en máis 
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dun 6,67% da dita media. Con todo, excluirase para o cómputo da media, a oferta 
máis elevada, cando sexa superior á  media de todas en máis dun 6,67% desta. En 
calquera caso, consideraranse ofertas con valores anormais ou desproporcionados 
todas aquelas con baixas porcentuais superiores a 16,67 
- Número de ofertas: 4 ou máis. Consideraranse con valores anormais ou 
desproporcionados aquelas ofertas que sexan inferiores á media das ofertas 
presentadas en máis dun 6,67% da dita media. No entanto, se entre elas existen 
ofertas que sexan superiores a esa media en máis dun 6,67% desta, calcularase 
unha nova media só coas ofertas que non estean no suposto indicado. En todo caso, 
se o número das restantes ofertas é inferior a tres, a nova media calcularase sobre 
as tres ofertas de menor contía. 
15.5.3 Serán criterios obxectivos para apreciar ou non o carácter desproporcionado 
ou anormal da oferta:  

• Xustificación dos prezos ofertados 
• Volume de obra 
• Relación entre custos laborais fixos e volume de obra contratada 
Documentación que se ha achegar  para apreciar ou non o carácter 
desproporcionado ou anormal da oferta. 
A documentación que se ha achegar para apreciar ou non o carácter 
desproporcionado ou anormal da oferta presentaranse  en papel ou en CD 
(formato dixital PDF con firma electrónica). 
Os licitadores con ofertas inicialmente, con valores anormais ou 
desproporcionados, dentro do prazo concedido para o efecto, deberán presentar 
a seguinte documentación: 

1. Xustificación de prezos ofertados: 
G. Materiais 

A.1 Compra 
4) Carta de compromiso dos provedores 
5) Prezos detallados  

A.2 Medios propios e/ou materiais de produción propia (por 
disposición de canteiras, almacén ou similares 

e) Relación detallada dos medios propios con indicación do 
seu custo individualizado ou prezo de venda ao público 

H. Maquinaria 
B.1 Aluguer e/ou contratación 

- Relación da maquinaria con indicación detallada dos prezos 
B.2 Medios propios 

- Relación detallada da maquinaria  
I.   Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece 

descrito no proxecto técnico 
2. Volume de obra: 
Neste caso o licitador deberá xustificar que presentou a oferta con valores 
anormais ou desproporcionados, a relación existente entre as  obras que teña 
contratadas ou en execución e os medios persoais e materiais que dispón e 
determinar como incide esta relación nos prezos ofertados. 
3. Relación entre custos laborais fixos e volume de obra contratada:  
Xustificarase mediante a achega da nómina do persoal laboral fixo e declaración 
responsable da obra en execución. 
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15.6. Rexeitamento de proposicións.  
Se algunha proposición non garda concordancia coa documentación examinada e 
admitida, excede do presuposto base de licitación, varía substancialmente o modelo 
establecido, ou comporta erro manifesto no importe da proposición, ou exista 
recoñecemento por parte do licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a 
fagan inviable, será refugada pola mesa, en resolución motivada.  

15.7. Criterios de desempate 
No caso de que, aplicando os criterios de valoración, dúas ou máis empresas empaten 
na maior puntuación terá preferencia na adxudicación aquela empresa que teña no seu 
persoal maior número de traballadores con discapacidade  (superior ao 2%) de 
conformidade co establecido na Disposición adicional 4ª do TRLCSP, e acordo do 
Pleno da Deputación do 25 de febreiro de 2000 (BOP núm. 63 do 17 de marzo de 
2000).  
Se varias empresas licitadoras, das que empataran canto á proposición máis 
vantaxosa, acreditan ter relación laboral con persoas con discapacidade nunha 
porcentaxe superior ao 2 por 100, terá preferencia na adxudicación do contrato o 
licitador que dispoña da maior porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no 
seu cadro de persoal. 
Para estes efectos deberán presentar a documentación esixida nas cláusulas 12.1.1.N 
e 12.1.2.D 
15.8. Renuncia:  
A presentación da oferta vincula ao contratista coa administración, de tal modo que a 
renuncia á adxudicación do contrato ou á execución da obra, realizada en calquera fase 
de tramitación do expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo de presentación 
de ofertas; antes ou despois de: a) a apertura de plicas, b) a proposta da Mesa de 
Contratación, c) a adxudicación, d) antes da formalización do contrato, e) a 
comprobación do replanteo, f) o inicio e execución das obras, g) a recepción, etc. 
faculta á Corporación a que proceda para incautar a garantía, sen prexuízo da 
esixencia de indemnización polos danos e prexuízos causados á administración 
contratante e demais consecuencias establecidas no TRLCSP.  
Tamén se considerará renuncia a non xustificación en prazo da dispoñibilidade dos 
medios persoais e materiais a que se refire a cláusula 12. 
Tendo en conta que os contratistas están dispensados de constituír a garantía 
provisional, a Corporación poderá esixir o devandito importe mediante o procedemento 
de prema, así como para a indemnización de danos e perdas.  
Non obstante o disposto nos apartados anteriores:  
No caso de que a administración non acorda a adxudicación no prazo de 3 meses, 
contados desde a apertura das proposicións, o contratista terá dereito a retirar a súa 
proposición, de conformidade co disposto no art .161 do TRLCSP,  non obstante o 
prazo indicado no presente apartado ampliarase en 15 días hábiles cando sexa 
necesario seguir os trámites aos que se refire o art. 152.3 
15.9. Designación de director de obra: 
No acordo ou resolución de adxudicación o Órgano competente da Corporación 
concretará a designación do técnico-director da obra e, naqueles casos en que a 
Dirección da obra se realice mediante contrato de servizos, previa a tramitación do 
correspondente expediente de contratación.  
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16) Adxudicación  
16.1. Clasificación das proposicións. 
Concluída a fase de negociación, a Mesa de Contratación, nos casos en que se 
constituíuse ou o órgano encargado da negociación, proporá ao órgano de contratación a 
adxudicación ao licitador que presente a oferta máis vantaxosa. 
Cando o único criterio que se considere sexa o prezo, entenderase que a oferta 
economicamente máis vantaxosa é a que incorpora o prezo máis baixo. 

16.2. Unha vez formulada a proposta de adxudicación, o órgano de Contratación 
requirirá ao licitador que presentase a oferta máis vantaxosa para que dentro do prazo 
de dez días hábiles, contados desde o seguinte a aquel en que recibise o requirimento, 
presente: 
a) A documentación xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das súas 
obrigacións tributarias e da Seguridade Social  ou autorice ao órgano de contratación 
para obter de forma directa a acreditación diso. 
b) Garantía definitiva: O documento acreditativo de constitución da garantía definitiva 
por importe do 5 por cento do importe de adxudicación, excluído o imposto sobre o 
valor engadido, por calquera dos medios a que se refire o art. 96 TRLCSP. 
      A administración poderá rexeitar a admisión de avais e seguros de caución 

provenientes de entidades, que estean en situación de mora fronte á 
administración contratante como consecuencia da falta de pagamento de 
obrigacións derivadas da incautación de anteriores avais ou seguros de caución, e 
que mantiveren impagados os importes correspondentes a avais ou seguros de 
caución xa executados 30 días naturais despois de recibirse na entidade o primeiro 
requirimento de pago. Para estes efectos o contratista antes de constituír o aval ou 
o seguro de caución deberá informar á entidade avalista ou aseguradora do 
disposto nesta cláusula, sen que poida alegar, en consecuencia, descoñecemento 
no caso de que o aval ou seguro for rexeitado pola administración. 

c) Acreditación de dispor efectivamente dos medios persoais e materiais que se 
comprometan a dedicar ou adscribir á execución do contrato.  
Para estes efectos a acreditación poderá realizarse: 

Medios persoais: 
A) Títulos académicos e profesionais do empresario e, en particular, do 
responsable ou responsables das obras 
B) nº de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera 
outra modalidade, o que se acreditará mediante os correspondentes contratos 
ou TCs 

Medios materiais: 
B) Poderanse acreditar mediante os correspondentes contratos de adquisición, 

arrendamento, con ou sen opción de compra, arrendamento financeiro ou 
leasing, ou no seu caso mediante facturas ou documentos onde se concreten 
as subcontratacións. 

C) De igual modo poderá acreditarse mediante certificación de que os citados 
medios (que deberán describirse de forma individual indicando marca, modelo 
e data de adquisición) forman parte do inventario da empresa ou entidade 
adxudicataria. 

D) Así mesmo, poderase acreditar mediante certificación de inscrición no 
correspondente rexistro de empresas acreditadas ou equivalente. 

E) No entanto poderase acreditar por calquera outro medio de proba que 
demostre de maneira irrefutable a titularidade ou dispoñibilidade dos 
devanditos medios materiais para a obra obxecto do presente contrato 
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d) Nos supostos previstos nas cláusulas 12.1.D, xustificación de que a empresa conta 
no seu persoal cos traballadores con discapacidade declarados. 

e) E deberá presentar, así mesmo, a seguinte documentación de conformidade co 
disposto no artigo 146.4 do TRLCSP: 

A) Documento acreditativo da personalidade xurídica do empresario  
A-1) Empresario individual: Fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o 
substitúa.  
A-2) Persoas xurídicas: escritura de constitución ou modificación no seu caso, 
inscrita no Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme a 
lexislación mercantil que lle sexa aplicable.  
Se non o for: Escritura ou documento de constitución, de modificación, estatutos 
ou acto fundacional, no que consten as normas polas que se regula a súa 
actividade, inscritos, no seu caso no correspondente Rexistro Oficial.  
- Fotocopia da tarxeta de código de identificación fiscal (CIF), debidamente 
compulsada.  
A-3) Empresas comunitarias.  
A capacidade de obrar das empresas non españolas de Estados Membros da 
Unión Europea acreditarase mediante a inscrición no Rexistro procedente de 
acordo coa lexislación do Estado onde están establecidos ou mediante a 
presentación dunha declaración xurada ou un certificado, nos termos que se 
establezan regulamentariamente, de acordo coas disposicións comunitarias de 
aplicación.  
A.4) Empresas non españolas de estados signatarios do Acordo sobre o Espazo 
Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein e Noruega).  
A capacidade de obrar destas empresas acreditarase mediante a inscrición no 
Rexistro procedente de acordo coa lexislación do Estado onde están establecidos 
ou mediante a presentación dunha declaración xurada ou un certificado, nos 
termos que se establezan regulamentariamente, de acordo coas disposicións 
comunitarias de aplicación (Disposición adicional 14 TRLCSP).  
A-5) Empresas non comunitarias.  
1.- Os empresarios estranxeiros deberán acreditar a súa capacidade de obrar 
con informe da Misión Diplomática Permanente de España no Estado 
correspondente ou da Oficina Consular en cuxo ámbito territorial radique o 
domicilio da empresa. 
2.- Informe de reciprocidade: As persoas físicas ou xurídicas de estados non 
pertencentes á Unión Europea deberán xustificar mediante informe expedido pola 
Misión Diplomática Permanente Española, na que se faga constar que o Estado 
de procedencia da empresa admite á súa vez a participación de empresas 
españolas na contratación coa administración en forma substancialmente 
análoga.  
Nos contratos suxeitos a regulación harmonizada prescindirase do informe sobre 
reciprocidade en relación coas empresas de estados signatarios do acordo sobre 
Contratación Pública da Organización Mundial de Comercio. 
A-6) Disposición común a empresas estranxeiras (comunitarias ou non 
comunitarias): declaración de sometemento á xurisdición de tribunais e xulgados 
españois.  
As empresas estranxeiras deberán presentar unha declaración de sometemento á 
xurisdición dos Tribunais e Xulgados españois de calquera orde, para todas as 
incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con 
renuncia no seu caso, ao foro xurisdicional estranxeiro que puidese corresponder 
ao licitante (art. 146.1.e do TRLCSP) 



BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA

 Jueves, 7 de enero de 2016  •  Número 3 

Página 225 / 247

Nú
m

er
o 

de
 a

nu
nc

io
 2

01
5/

12
53

1

B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en España.  
Documento acreditativo de que a empresa ten aberta sucursal en España, con 
designación de apoderados ou de representantes para as súas operacións e que 
estea inscrita no Rexistro Mercantil. (art. 55 do TRLCSP).  
C) Poderes:  
Cando o licitador non actúe en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa 
xurídica, deberá acompañarse poder notarial para representar á persoa ou entidade 
en cuxo nome concorre perante a administración contratante. 
O poder deberá figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que 
a dita inscrición sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil 
D) Bastanteo de poderes: 
Os poderes a que se refire o apartado c) da presente cláusula, deberán bastantearse 
previamente polo/a secretario/a da Corporación ou funcionario/a habilitado/a.  
E) Prohibicións para contratar ou incompatibilidades:  
Declaración responsable de que a empresa interesada non está incursa en ningunha 
das prohibicións para contratar ou incompatibilidades establecidas no artigo 146.1.c 
e 60 do TRLCSP, axustado ao seguinte modelo: 
D/Dª.…………….. con DNI…………….. e domicilio en ………………. provincia de 
……….. rúa ………………….. nº………… 
en nome propio ou en representación  da empresa…………………. á que representa 
no procedemento de adxudicación do contrato de execución da obra 
- Título: …………………… 
Declara que nin  a empresa nin os seus administradores ou órganos de dirección 
están incursos en prohibicións de contratar coa administración establecidas no art. 
60 e 146.1.c do TRLCSP 
Así mesmo declara que está ao corrente do cumprimento das obrigacións tributarias 
e coa Seguridade Social. 
      (Lugar, data e firma do propoñente) 
F) Acreditación de solvencia económica e financeira e solvencia técnica:  
No caso de que non sexa esixible a clasificación para a obra, os licitadores deberán 
acreditar a solvencia económica e financeira e a solvencia técnica: 

E) Mediante a acreditación de que está clasificada a empresa no grupo e 
subgrupo e clasificación que se indica no anexo I, epígrafe 7.bis. 

F) Ou no caso de que a empresa non estea clasificada deberá acreditar a 
solvencia: 

a. Económica e financeira mediante a xustificación do volume anual de 
negocios. O volume anual de negocios do licitador acreditarase por medio 
das súas contas anuais aprobadas e depositadas no rexistro mercantil, se 
o empresario estivese inscrito no devandito rexistro e en caso contrario 
polas depositadas no rexistro oficial en que deba estar inscrito. Os 
empresarios individuais non inscritos no rexistro mercantil acreditarán o seu  
volume anual de negocios mediante os seus libros de inventarios e contas 
anuais legalizados polo rexistro mercantil. 

b. E a solvencia técnica mediante a relación das obras do mesmo tipo ou 
natureza executadas no curso dos últimos dez últimos anos, acompañada 
de certificados de boa execución. 
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       APRECIACIÓN DA SOLVENCIA: 
- Solvencia económica e financeira: Considerarase que o licitador xustificou a 

súa solvencia económica e financeira se o volume anual de negocios do 
licitador referido ao ano de maior volume de negocio dos tres últimos 
concluídos sexa, polo menos, unha vez e media o valor estimado do contrato 
cando a súa duración non sexa superior a un ano e, polo menos, unha vez e 
media o valor anual medio do contrato se a súa duración é superior a un ano. 

- Solvencia técnica: Considerarase que o licitador acreditou a súa solvencia 
técnica cando o importe anual acumulado no ano de maior execución sexa 
igual ou superior ao 70% do valor estimado do contrato, ou da súa 
anualidade media se esta é inferior ao valor estimado do contrato. 

- O valor estimado para efectos de cálculo de solvencia é o que se indica na 
epígrafe 4 do cadro de características 

Todos os licitadores, excepto no suposto que se dispoña da clasificación 
correspondente que substitúa á solvencia, deberán xustificar a súa solvencia 
económica e financeira e a súa solvencia técnica e en consecuencia non se 
establece excepción de presentación da mesma por razón da contía (art. 11.5 do 
Regulamento da lei de contratos). 

G) Unións temporais de empresas.   
Indicación dos nomes e circunstancias das empresas que a constitúen, participación 
de cada unha delas e compromiso de constituírse formalmente en UTE caso de 
resultar adxudicatarias, de conformidade co artigo 59 do TRLCSP e cláusula 8 do 
presente prego. 
H) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das 
Comunidades Autónomas e rexistro voluntario de documentación de empresas 
contratistas da Deputación da Coruña:  
Os licitadores poderán indicar o rexistro no que estean inscritas acompañando a 
correspondente certificación onde se recollan os puntos a que se refire o art. 328 do 
TRLCSP, nese caso estarán dispensados de presentar os datos que figuren 
inscritos, sen prexuízo de que a administración poida solicitar aqueles datos ou 
documentos que estime necesarios coa fin de verificar ou comprobar a súa 
exactitude ou vixencia. 
Non obstante, aquelas empresas que con carácter voluntario figuren inscritas no 
Rexistro de documentación de empresas contratistas da Deputación Provincial da 
Coruña, acompañarán unha copia do informe relativo aos datos inscritos ou a simple 
referencia ao número de inscrición no Rexistro e en consecuencia as empresas que 
figuren inscritas no Rexistro de Contratistas da Deputación Provincial da Coruña 
(Ordenanza reguladora do rexistro de documentación de empresas contratistas da 
Deputación Provincial da Coruña, do rexistro de contratos e do rexistro de convenios, 
publicada no BOP núm. 64 do 20 de marzo de 1998) quedarán dispensadas de 
presentar os documentos referenciados nos apartados: A), B), C), D), E) e F) sempre 
que os citados documentos estean vixentes.  
I) Autorización para a cesión de información relativa a obrigacións tributarias e 
da Seguridade Social co Estado en procedementos de contratación.  
Axustarase ao seguinte modelo: 
D/Dª……… con residencia ……. provincia de …………… rúa …………… nº…… 
segundo DNI nº……. en nome propio ou da empresa ……………. á que representa 
no procedemento de adxudicación do contrato de execución da obra 
- Título:………….. 
Autoriza  á administración contratante a solicitar a cesión da información por medios 
informáticos ou telemáticos, sobre a circunstancia de estar ou non ao corrente das 
súas obrigacións tributarias co Estado e da Seguridade Social para os efectos do 
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procedemento de contratación do expediente anteriormente indicado, de acordo co 
establecido na Lei orgánica 15/1999 do 13 de decembro de protección de datos de 
carácter persoal, Lei do imposto sobre a renda das persoas físicas e a Lei do 
imposto de sociedades e outras normas tributarias e da Seguridade Social e demais 
disposicións de aplicación, sempre que o órgano de contratación o  estime oportuno. 
      (Lugar, data e firma do propoñente) 
 
J) Índice de documentos que integran o sobre.  
Farase constar, dentro do sobre e na primeira páxina, en folla independente, un 
índice dos documentos que o integran, enunciado numericamente.  

 16.3 De non cubrirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase 
que o licitador retirou a súa oferta, procedéndose nese caso a solicitar a mesma 
documentación ao licitador seguinte, pola orde en que queden clasificadas as ofertas. 

 Todo iso sen prexuízo do sinalado no art. 60.2.a, 61 e 61 bis do TRLCSP 
  16.4 O órgano de Contratación deberá adxudicar o contrato dentro do cinco días 

hábiles seguintes á recepción da documentación. 
  16.5 A adxudicación notificarase aos licitadores e simultaneamente publicarase no 

perfil de contratante. 
 
 

III.- FORMALIZACIÓN DO CONTRATO. 
  
17) Formalización do contrato. 
A formalización do contrato deberá efectuarse non máis tarde dos quince días hábiles 
seguintes a aquel en que se reciba a notificación da adxudicación aos licitadores e na data 
que sinale a administración. 
Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalizou o contrato dentro do 
prazo indicado, a administración poderá acordar a incautación sobre a garantía definitiva 
do importe da garantía provisional que, no seu caso esixise. 
Se a causa da non formalización é imputable á administración, indemnizarase ao 
contratista dos danos e perdas que a demora lle puidese ocasionar. 
 

IV.- EXECUCIÓN DO CONTRATO. 
 

18) Acta de comprobación do replanteo e xustificación de contratar traballadores 
desempregados. 

18.1.- Xustificación de contratar traballadores desempregados: 
Antes da data prevista para a comprobación do replanteo, o adxudicatario deberá entregar 
no Rexistro do órgano de contratación os contratos, alta na Seguridade Social e demais 
documentación xustificativa de contratar a traballadores desempregados, no caso de que 
se esixa a dita contratación conforme ao disposto na epígrafe 13 do cadro de 
características (anexo I do presente prego). 
O incumprimento desta obrigación dará lugar á imposición de penalidades nos termos da 
cláusula 33 ou á resolución do contrato por incumprimento de obrigación esencial. 
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18.2.- Comprobación do replanteo 
Dentro do mes seguinte á formalización do contrato efectuarase a comprobación do 
replanteo, na data en que a administración sinale, quedando obrigado o contratista, previa 
notificación, a acudir a este acto e subscribir a correspondente acta, de conformidade co 
artigo 229 do TRLCSP.  
Se o contratista non acode, sen causa xustificada, ao acto de comprobación de replanteo, 
a súa ausencia considerarase como incumprimento do contrato coas consecuencias e 
efectos establecidos no artigo 237 do TRLCSP.  

18.3.- Programa de traballo, plan de seguridade e saúde, plan de residuos e 
relación de subcontratistas e subministradores. 
18.4.- Comezo das obras e comunicación apertura centro de traballo 

Dentro dos 15 días naturais seguintes ao da firma do contrato, e sempre antes do inicio 
das obras, o contratista presentará o Programa de traballo, o Plan de seguridade e saúde, 
o Plan de residuos específico (para os efectos do disposto no art. 5 e concordantes do R. 
D. 105/2008) e relación de subcontratistas e subministradores, co importe de obra que  se 
ha realizar, e neste caso, para os efectos da cláusula 35 do presente prego.  
A aprobación do Plan de seguridade e saúde, corresponderalle ao presidente da 
Corporación previo informe do coordinador de seguridade e saúde. 
Así mesmo corresponderalle ao presidente da Corporación a aprobación do Plan de 
residuos nos casos que proceda. 
Atendendo á natureza da obra, o presidente da Corporación, a proposta do técnico director 
poderá eximir ao contratista da presentación do programa de traballo.  
En ningún caso se dispensará a presentación de programa de traballo para as obras 
plurianuais.  
O contratista deberá iniciar as obras dentro dos quince días seguintes ao da firma da acta 
de comprobación de replanteo.  
O adxudicatario deberá comunicar a  apertura do centro de traballo á autoridade laboral 
competente con carácter  previo ao comezo dos traballos, documento  cuxa presentación 
deberá exhibir o  contratista ao director das obras e ao coordinador de seguridade e 
saúde.  
    18.5.- Cando o resultado da comprobación do replanteo demostre a posesión e 
disposición real dos terreos, a súa idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuízo do 
facultativo director das obras, e sen reserva por parte do contratista, darase por aquel a 
autorización para inicialas, facéndose constar este punto explicitamente na acta redactada, 
de cuxa autorización quedará notificado o contratista polo feito de subscribila, e 
empezándose a contar o prazo de execución das obras desde o día seguinte ao da firma 
da acta.  
 
19) Carteis e sinais. 
19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar á súa 
costa un cartel relacionado coa obra, coas características e formato que sinale a 
administración provincial cuxo modelo pode consultarse na páxina web que se indica no 
anexo I.20 “cadro de características”. O devandito cartel deberá manterse na obra ata que 
se devolva a garantía definitiva, sendo responsable o contratista durante o devandito prazo 
de que o cartel permaneza instalado en perfectas condicións. 
Transcorrido o devandito prazo o contratista deberá retirar o cartel pola súa conta. 
Así mesmo, o contratista está obrigado a instalar pola súa conta os sinais indicativos de 
obras, perigo, precaución, desviación, etc., de conformidade co disposto no código da 
circulación e normativa de prevención de riscos laborais, e a adoptar todas as precaucións 
precisas desde o comezo das obras ata a súa total terminación, sendo persoalmente 
responsable dos accidentes motivados por incumprimento desta cláusula.  
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19.2.- Fotografías.  
O adxudicatario deberá acompañar a cada certificación de obra as seguintes fotografías 
por triplicado:  
a) Do cartel da obra.  
b) Do cartel da obra e a súa contorna.  
En ambos os dous casos deberá levar ao dorso a firma do director da obra e a data da súa 
realización. 
Na data da acta de recepción o adxudicatario deberá  entregar á administración  en 
formato dixital con firma electrónica a reportaxe fotográfica ou o vídeo relativo ao 
desenvolvemento, execución e finalización das obras nas súas distintas fases. A citada 
documentación poderaa utilizar a administración libremente e sen limitación temporal. 

 
 

20) Ocupación de terreos. 
O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde 
correspondente da dirección.  
 
21) Desenvolvemento dos traballos.  
21.1.- O contratista deberá executar as obras con materiais e medios de primeira calidade 
e nas condicións esixidas no proxecto aprobado e toda a documentación que a integra, así 
como de conformidade coas instrucións ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, a 
condición de que sexan compatibles co dereito comunitario nos termos establecidos no 
artigo 117 do TRLCSP.  
Así mesmo, deberá utilizar os elementos persoais e auxiliares máis cualificados nas 
condicións esixidas pola boa práctica da construción.  
21.2.- Recepción e recusación de materiais.- O contratista só pode empregar os materiais 
na obra previo exame e aceptación polo técnico-director, nos termos e formas que este 
sinale, para o correcto cumprimento das condicións convidas. Se o técnico-director non 
aceptase os materiais sometidos ao seu exame deberá comunicalo por escrito ao 
contratista, sinalando as causas que motiven tal decisión.  
21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que teña lugar a aprobación da 
devolución da garantía definitiva o contratista responderá da execución da obra contratada 
e das faltas que nela houber, sen que sexa eximente, nin lle dea dereito ningún, a 
circunstancia de que os representantes da administración examinen ou recoñezan, 
durante a súa construción, as partes e unidades da obra ou os materiais empregados, nin 
que sexan incluídos estes e aqueles nas medicións e certificacións parciais.  
21.4.- Demolición e reconstrución das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se 
advirten vicios ou defectos na construción, ou se teñen fundadas razóns para crer que 
existen vicios ocultos na obra executada, o técnico-director ordenará durante o curso da 
execución, e sempre antes da aprobación da devolución da garantía definitiva, a 
demolición e reconstrución das unidades de obra en que se dean aquelas circunstancias, 
ou as accións precisas para comprobar a existencia de tales defectos ocultos.  
21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruína con posterioridade á 
expiración do prazo de garantía por vicios ocultos da construción, debido ao 
incumprimento do contrato por parte do contratista, responderá este dos danos e perdas 
que se manifesten durante o termo de quince anos contados desde a recepción.  
Transcorrido este prazo sen que se manifestase ningún dano ou perda, quedará 
totalmente extinguida a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 236 do 
TRLCSP.  
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22) Dirección e inspección das obras. 
A dirección e inspección das obras corresponde ao seu técnico-director (director de obra e 
no seu caso director de execución da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 
38/99 do 5 de novembro de ordenación da edificación), o cal ditará as instrucións 
necesarias ao contratista para a normal e eficaz realización daquelas e sinalará o ritmo de 
execución conveniente, mediante as anotacións correspondentes no libro de ordes. No 
entanto, a Presidencia da Corporación poderá inspeccionar as obras cando o estime 
oportuno ou encomendar as ditas funcións aos técnicos da Corporación.  
23) Normativa  laboral, igualdade de xénero e conciliación da vida familiar e persoal. 
O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia laboral e de seguridade 
social e en especial os convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes. 
O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de seguridade e hixiene 
no traballo e prevención de riscos laborais.  
Así mesmo, o contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de 
igualdade de xénero e conciliación da vida familiar e persoal, adoptando todas as medidas 
necesarias para a súa efectividade. 
 
24) Produción e xestión de residuos. 
O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de produción e xestión 
de residuos. 
 
25) Responsabilidade. Danos. 
Será por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, perdas e 
accións de calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu 
persoal, a súa maquinaria ou como consecuencia dos traballos realizados. Esta 
responsabilidade non se extinguirá ata que expire o prazo de garantía da obra.  
Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa 
dunha orde da administración, será esta responsable dentro dos límites establecidos na 
lei.  
Así mesmo, o contratista responderá civil e, no seu caso, penalmente dos danos causados 
á administración contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das 
obras.  
A cantidade en que se concreten tales danos será inmediatamente esixida pola vía de 
constrinximento administrativo.  
26) Gastos de transporte e almacenaxe. 
O contratista estará obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar 
sinalado e no prazo convido e, no seu caso, os gastos de almacenaxe e depósito.  
 
27) Custodia e conservación. 
O contratista deberá responder da custodia e conservación dos materiais e instalacións, 
sen que teña dereito a indemnización por causa de avaría, perdas ou perdas nos bens, ata 
a aprobación da devolución da garantía definitiva.  
Cando as obras inclúan instalacións tales como aparellos elevadores, climatización, aire 
acondicionado, vapor, frío, etc., a empresa adxudicataria deberá realizar, ben 
directamente, ben a través dunha empresa especializada, o mantemento destas ata que 
finalice o prazo de garantía establecido na cláusula 37 do presente prego, asumindo os 
gastos que diso deriven. 
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28) Gastos de anuncios e tributos e varios. 
O adxudicatario virá obrigado a pagar todos os gastos, de publicación de anuncios de 
licitación en diarios oficiais e medios de comunicación que se detallan na epígrafe 16 do 
cadro de características do contrato.  
Así mesmo, deberá pagar todos os impostos, contribucións, taxas e prezos públicos que 
pesen sobre o contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, así como sobre a 
obtención a licenza de obras ou imposto sobre construcións, obras e instalacións, se 
procede, e o aboamento de calquera tributo relacionado co establecido no presente 
apartado.  
Serán por conta do adxudicatario e sen que supoña custo ningún para a administración, a 
realización daqueles proxectos de instalacións e equipos que, no seu caso se prevexan no 
proxecto (electricidade, centros de transformación, aparellos elevadores, climatización, 
etc.), que sexan necesarios para a aprobación polos organismos competentes da 
administración, así como a tramitación ante os devanditos organismos e pago das taxas 
correspondentes. 
 
29) Control de calidade externo. 
A administración, a través da Dirección ordenará a unha empresa especializada neste tipo 
de controis, contratada pola administración, que se verifiquen os ensaios e análises de 
materiais e unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes e os gastos que se 
orixinen serán por conta do contratista ata un importe máximo do 1% do orzamento de 
execución material da obra. Para estes efectos a administración reterá a porcentaxe de 
control de calidade correspondente en cada certificación de obra. 
A mesma Dirección fixará o número, forma e dimensións e demais características que 
deben reunir as mostras e probetas para ensaio e análise, caso de que non exista 
disposición xeral para o efecto, nin estableza tales datos o Prego de prescricións técnicas 
particulares.  
Este control é independente do control interno que realice o contratista. 
No caso de que como resultado dos ensaios, ou controis de calidade, relativos á 
execución da obra fosen desfavorables e que os devanditos ensaios, ou controis de 
calidade, deban de repetirse para verificar se se emendaron os defectos observados, o 
devandito custo será asumido polo contratista aínda que supere a porcentaxe de control 
de calidade ou a porcentaxe maior ofertado no seu caso.  

  
30) Dereitos do adxudicatario.  

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute conforme as cláusulas do 
presente prego, e de conformidade co programa de traballo previsto para cada 
anualidade e de acordo co disposto no artigo 216.4 do TRLCSP, segundo a redacción 
dada pola Disposición final sexta do R.D. Lei 4/2013,  o  aboamento deberá efectuarse 
de acordo cos seguintes prazos: 

a)  Prazo para a aprobación da certificación de obra e conformidade da factura: 
Unha vez expedida a certificación de obra, o devandito documento deberá 
presentarse á entidade contratante acompañado da factura correspondente, 
incumbíndolle tanto ao contratista como ao  director de obra ou responsable do 
contrato o cumprimento desta obrigación formal. Unha vez cumprido este requisito, 
iniciarase o cómputo do trinta días naturais para que a administración aprobe a 
documentación presentada e dite o acto de recoñecemento da obrigación; no 
entanto, se a documentación presentada adoecese dalgún defecto, será devolta ao 
contratista para a súa corrección, non se iniciará o prazo sinalado ata que os 
documentos se presenten de novo no Rexistro xeral debidamente emendados. 
De conformidade co establecido na disposición adicional trixésima terceira, o 
contratista terá a obrigación de presentar a factura que expedira polas obras 
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realizadas  ante o correspondente rexistro administrativo para os efectos da súa 
remisión ao órgano administrativo ou unidade a quen corresponda a súa tramitación. 
 Na epígrafe  18  do cadro de características do contrato, inclúese  a identificación do 
órgano administrativo con competencias en materia de contabilidade pública, así 
como a identificación do órgano de contratación e do destinatario, que deberán 
constar na factura correspondente que emita o contratista 
b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e 
recoñecida a obrigación de pago, a administración deberá realizar o pago dentro dos  
inmediatos trinta días seguintes.   

A execución da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, aínda no 
caso de que conte coa autorización da dirección, non dará dereito ao contratista ao seu 
aboamento ata que non se inclúa no orzamento a dotación necesaria para facer fronte á 
anualidade correspondente.  
30.2.- Se a administración demorase o pago do prezo, computado a partir do 
cumprimento do prazo a que se refire o apartado anterior, o adxudicatario terá dereito a 
partir do cumprimento do devandito prazo, a cobrar os xuros de mora e a indemnización 
polos custos de cobranza nos termos establecidos na Lei do 29 de decembro de 2004 
pola que se establecen as medidas de loita contra a morosidade nas operacións 
comerciais e art. 216.4 do TRLCSP 
Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificación 
conteña algún erro ou omisión, e o contratista non advertise no momento de prestar 
conformidade á certificación, expresamente e por escrito a súa existencia, o prazo para 
esixir o xuro de mora non se iniciará ata que se emenden os defectos que contivese a 
certificación, computándose, por tanto, o prazo para esixir o xuro de mora a partir da 
expedición da certificación emendada. 
De igual modo se a factura contivese algún erro ou omisión ou esta non se presentase 
na entidade contratante, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciará ata que se 
emenden os defectos que contivese a factura ou ata que se presente esta no punto 
xeral de entrada de facturas electrónicas (FACe) salvo aqueles supostos en que a 
normativa vixente de facturación permita a súa presentación en formato papel, nese 
caso presentarase no rexistro de entidade correspondente . 
30.3.- Dereito á suspensión do cumprimento do contrato no caso de que a demora do 
pago fose superior a catro meses, debendo comunicarlle á administración cun mes de 
antelación tal circunstancia, para efectos do recoñecemento dos dereitos que poidan 
derivarse da devandita suspensión, nos termos establecidos no art. 216.5 TRLCSP.  
30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuízos que como 
consecuencia diso se lle orixinen, se a demora da administración fose superior a seis 
meses. (216.6) 
30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo  218 do 
TRLCSP e nas condicións sinaladas na cláusula 31.5 do presente prego.  

 
31) Aboamento da obra executada.  

31.1. Medicións.- A dirección facultativa realizará mensualmente e na forma que 
estableza o Prego de prescricións técnicas, a medición das unidades de obra 
executadas durante o período de tempo anterior.  
O contratista poderá presenciar a realización de tales medicións.  
Para as obras ou partes de obra cuxas dimensións e características teñan que quedar posterior 
e definitivamente ocultas, o contratista está obrigado a avisar á dirección coa suficiente 
antelación, co fin de que esta poida realizar as correspondentes medicións e toma de datos, 
levantando os planos que as definan, cuxa conformidade subscribirá o contratista.  
A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda 
este obrigado a aceptar as decisións da administración sobre o particular.  
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31.2.- Relacións valoradas.- A Dirección Facultativa tomando como base as medicións 
das unidades de obra executada a que se refire o apartado anterior e os prezos 
contratados, redactará mensualmente a correspondente relación valorada á orixe. 
31.3.- Certificacións.- As certificacións expediranse tomando como base a relación 
valorada e tramitaranse pola Dirección Facultativa nos dez días seguintes do período 
que correspondan previa a audiencia ao contratista para os efectos da súa 
conformidade ou reparos.  
No suposto de obras plurianuais as certificacións deberán axustarse ás anualidades 
previstas sen que nunha única certificación se poidan reflectir importes correspondentes 
a distintas anualidades.  
31.4.- Pagos.  

31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificacións mensuais acompañadas de 
relación valorada expedidas pola Dirección Facultativa da obra e aprobadas pola 
Presidencia ou órgano competente da Corporación. En cada unha das certificacións 
reterase ata un importe máximo do 1% do orzamento de execución material da obra 
e, no seu caso, a porcentaxe que, excedendo deste 1% (expresado con dous 
decimais), ofreza o adxudicatario. 
Así mesmo, o contratista deberá presentar factura por igual importe que o da 
certificación. 
A factura deberá presentarse no punto xeral de entrada de facturas electrónicas 
(FACe) salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de facturación permita a 
súa presentación en formato papel, nese caso presentarase no rexistro da  entidade 
correspondente. 
A factura deberá conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os 
datos que se detallan na epígrafe 21 do anexo I do presente prego. 
Terán o carácter de pago a conta, suxeitas ás rectificacións e variacións que se 
produzan na medición final e sen supor de ningunha forma aprobación e recepción 
das obras que comprenden. 
Canto aos prazos e trámites estarase ao disposto no artigo 216 do TRLCSP. 
31.4.2. Aboamentos a conta por materiais amoreados  

1. O contratista terá dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do 
valor dos materiais amoreados necesarios para a obra previa autorización do 
órgano de contratación que terá por único obxecto controlar que se trata dos 
devanditos materiais e que se cumpren os seguintes requisitos:  

a) Que exista petición expresa do contratista, acompañando documentación 
xustificativa da propiedade ou posesión dos materiais.  
b) Que sexan recibidos como útiles e almacenados na obra ou lugares 
autorizados para iso.  
c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioración ou 
desaparezan.  
d) Que o contratista preste a súa conformidade ao plan de devolución das 
cantidades anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de obra en 
que queden incluídos tales materiais. Este Plan elaborarao a Dirección de Obra 
acompañándoo coa relación valorada.  
e) Que o contratista constitúa aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.  

2. As partidas correspondentes a materiais amoreados poderán incluírse na 
relación valorada mensual ou noutra independente.  
3. A efectos do cálculo do valor unitario do material tomarase o resultado de 
aplicar o coeficiente de adxudicación ao valor do custo inicial fixado no 
correspondente proxecto, incrementado, no seu caso, nas porcentaxes de 
beneficio industrial e gastos xerais.  
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Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non tivese a 
regulamentaria descomposición de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial 
fixarao a dirección da obra e non poderá exceder o 50 por 100 do prezo da devandita 
unidade de obra.  
Soamente procederá o aboamento da valoración resultante cando exista crédito 
suficiente con cargo á anualidade correspondente no exercicio económico vixente. 
No caso de que non se puidese cubrir a totalidade do aboamento a conta reflectido 
na relación valorada, procederase ao aboamento que corresponda ao crédito 
dispoñible da anualidade do exercicio económico de que se trate.  
31.4.3. Aboamentos a conta por instalacións e equipos.  
1. O contratista terá dereito a percibir aboamentos a conta por razón das instalacións 
e equipos necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes:  

a) O aboamento virá determinado pola parte proporcional da amortización, 
calculado de acordo coa normativa vixente do imposto sobre sociedades, 
tendo en conta o tempo necesario de utilización.  
b) No caso de instalacións, o aboamento non poderá superar o 50 por 100 
da partida de gastos xerais que resten por certificar ata a finalización da 
obra e no de equipos o 20 por 100 das unidades de obra aos prezos 
contratados que resten por executar e para as cales se faga necesaria a 
utilización daqueles.  
c) O cálculo da cantidade que se ha aboar deberá acompañarse dunha 
memoria explicativa dos resultados obtidos.  
d) Que o contratista constitúa aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste 
prego.  

2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitación e devolución estarase ao 
disposto no apartado 31.4.2.  
31.4.4. Garantías por aboamentos a conta por materiais amoreados e por 
instalacións e equipos.  
Para realizar o devandito aboamento será necesaria a constitución previa do 
correspondente aval polo importe correspondente ao do respectivo aboamento a 
conta, de acordo co establecido no art.  232 do TRLCSP  
O contratista terá dereito á cancelación total ou parcial destas garantías a medida 
que vaian tendo lugar as deducións para o reintegro dos aboamentos a conta 
percibidos.  

31.5.- Os contratistas que, conforme o artigo anterior, teñan dereito de cobranza fronte 
á administración, poderán ceder este conforme a dereito.  
Para que a cesión do dereito de cobranza teña plena efectividade fronte á 
administración, será requisito imprescindible a notificación irrefutable a esta do acordo 
de cesión. Para ese efecto, considerarase que a notificación se produciu cando se 
consignou mediante dilixencia no documento xustificativo do crédito, a toma de razón 
no Libro de Rexistro de Transmisións de Certificacións.  
Unha vez que a administración teña coñecemento do acordo de cesión, o mandamento 
de pago haberá de ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesión se poña 
en coñecemento da administración, os mandamentos de pago a nome do contratista 
fornecerán efectos liberatorios.  

 
32) Prórrogas. 
Se o atraso na execución das obras se produce por motivos non imputables ao contratista 
e este ofrecese cumprir o seu compromiso se se lle dá unha prórroga do tempo que se lle 
sinalou o órgano de contratación poderá concedela por un prazo que será, polo menos, 
igual ao tempo perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor.  
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33) Prazo de execución do contrato e penalidades administrativas. 
O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a súa 
realización, así como, dos prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva.  
A constitución en mora do contratista non precisará intimación previa por parte da 
administración.  
Cando o contratista, por causas imputables a este, incorra en demora respecto do 
cumprimento do prazo total, a administración poderá optar indistintamente pola resolución 
do contrato ou pola imposición das penalidades diarias na proporción de 0,20 euros por 
cada 1000 euros do prezo do contrato.  
A administración terá a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto do 
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no 
cumprimento daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do 
prazo total.  
Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un múltiplo do 5 por 100 do prezo do 
contrato, o órgano de contratación estará facultado para proceder á súa resolución ou 
acordar a continuidade da súa execución con imposición de novas penalidades.  
 
34) Modificacións de obras.  

34.1.- En ningún caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderán introducir 
ou executar modificacións nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobación 
técnica da modificación e a aprobación económica do orzamento reformado resultante, no 
seu caso, como consecuencia dela. 

Antes de proceder á redacción da modificación do  proxecto deberá  darse audiencia ao 
redactor do proxecto ou das especificacións técnicas, se estas se prepararon por un 
terceiro alleo ao órgano de contratación en virtude dun contrato de servizos, para que, nun 
prazo non inferior a tres días, formule as consideracións que teña por conveniente. 

A mencionada aprobación corresponderalle ao órgano de contratación, previa audiencia 
ao contratista, fiscalización do gasto e existencia de crédito. 

Non obstante  o disposto no apartado  1º só poderán introducirse variacións sen  
necesidade de previa aprobación cando estas consistan  na alteración no número de 
unidades realmente executadas sobre as previstas nas medicións do proxecto, sempre 
que non representen un incremento do gasto superior ao 10 por 100 do prezo primitivo 
do contrato (art.  234 do TRLCSP). 
As variacións mencionadas no parágrafo anterior, respectando en todo caso, o límite 
establecido nel iranse incorporando ás relacións valoradas mensuais e poderán ser 
recollidas e aboadas nas certificacións mensuais. No entanto, cando con posterioridade 
a estas haxa necesidade de introducir no proxecto modificacións das previstas no art.  
234 do TRLCSP terán que ser recollidas tales variacións na proposta a elaborar sen 
necesidade de esperar para facelo á certificación final citada.  

 

34.2.- Serán obrigatorias para o contratista as modificacións do contrato de obras que 
se acorden de conformidade co establecido no artigo 219 e no titulo V do libro I do 
TRLCSP  
No caso de que a modificación supoña supresión ou redución de unidades  de obras, o 
contratista non terá dereito a reclamar ningunha indemnización. 



BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA

 Jueves, 7 de enero de 2016  •  Número 3 

Página 236 / 247

Nú
m

er
o 

de
 a

nu
nc

io
 2

01
5/

12
53

1

A modificación do contrato non poderá realizarse co fin de engadir prestacións 
complementarias ás inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que 
poida cumprir finalidades novas non contempladas na súa documentación preparatoria, ou 
incorporar unha prestación susceptible de utilización ou aproveitamento independente. 
Nestes supostos, deberá procederse a unha nova contratación da prestación 
correspondente, na que poderá aplicarse o réxime establecido para a adxudicación de 
contratos complementarios se concorren as circunstancias dispostas nos artigos 171.b) e 
174.b) do TRLCSP. 

Modificacións previstas na documentación que rexe a licitación: 

A modificación non poderá exceder do 10% do  prezo do contrato  

Modificacións non previstas na documentación que rexe a licitación: 

1. As modificacións non previstas neste prego só poderán efectuarse cando se 
xustifique suficientemente a concorrencia dalgunha das seguintes circunstancias: 

• Inadecuación da prestación contratada para satisfacer as necesidades que 
pretenden cubrirse mediante o contrato debido a erros ou omisións padecidos 
na redacción do proxecto ou das especificacións técnicas. 

• Inadecuación do proxecto ou das especificacións da prestación por causas 
obxectivas que determinen a súa falta de idoneidade, consistentes en 
circunstancias de tipo xeolóxico, hídrico, arqueolóxico, ambiental ou similares, 
postas de manifesto con posterioridade á adxudicación do contrato e que non 
fosen previsibles con anterioridade aplicando toda a dilixencia requirida de 
acordo cunha boa práctica profesional na elaboración do proxecto ou na 
redacción das especificacións técnicas. 

• Forza maior ou caso fortuíto que fixesen imposible a realización da prestación 
nos termos inicialmente definidos. 

• Conveniencia de incorporar á prestación avances técnicos que a melloren 
notoriamente, sempre que a súa dispoñibilidade no mercado, de acordo co 
estado da técnica, se producise con posterioridade á adxudicación do contrato. 

• Necesidade de axustar a prestación a especificacións técnicas, ambientais, 
urbanísticas, de seguridade ou de accesibilidade aprobadas con posterioridade 
á adxudicación do contrato. 

2. A modificación do contrato acordada conforme ao previsto nesta cláusula  non 
poderá alterar as condicións esenciais da licitación e adxudicación, e deberá 
limitarse a introducir as variacións estritamente indispensables para responder á 
causa obxectiva que a faga necesaria. 

3. Para os efectos do previsto no apartado anterior, entenderase que se alteran as 
condicións esenciais de licitación e adxudicación do contrato nos seguintes casos: 

• cando a modificación varíe substancialmente a función e características 
esenciais da prestación inicialmente contratada. 

• cando a modificación altere a relación entre a prestación contratada e o prezo, 
tal e como esa relación quedou definida polas condicións da adxudicación. 
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• cando para a realización da prestación modificada fose necesaria unha 
habilitación profesional diferente da esixida para o contrato inicial ou unhas 
condicións de solvencia substancialmente distintas. 

• cando as modificacións do contrato igualen ou excedan, en máis ou en menos, 
o 10 % do prezo de adxudicación do contrato; no caso de modificacións 
sucesivas, o conxunto delas non poderá superar este límite. 

• en calquera outros casos en que poida presumirse que, de ser coñecida 
previamente a modificación, concorresen ao procedemento de adxudicación 
outros interesados, ou que os licitadores que tomaron parte no mesmo 
presentasen ofertas substancialmente diferentes ás formuladas. 

34.3.- Cando as modificacións supoñan a introdución de unidades de obra non 
previstas no proxecto ou cuxas características difiran  das fixadas neste, os prezos  
aplicables a estas serán fixados pola administración, previa audiencia do contratista 
por prazo mínimo de 3 días hábiles. Se este non aceptase os prezos fixados, o órgano 
de contratación poderá contratalas con outro empresario nos mesmos prezos que 
fixase ou executalas directamente. 
34.4.- Cando como consecuencia da modificación do contrato aumente o seu prezo, 
reaxustarase a garantía que se cuantificará no 5% do incremento experimentado no 
prezo de adxudicación (IVE excluído) Esta garantía deberá constituírse dentro do 
prazo máximo de 15 días naturais contados desde a notificación de aprobación da 
modificación. A non constitución da garantía dentro de devandito prazo dará lugar á 
resolución do contrato.  
Nas obras contratadas polos concellos e incluídas en Plans provinciais estarase, 
ademais, ao disposto nas normas reguladoras do plan ou instrucións redactadas pola 
Deputación.  
 

35) Cesión de contrato e subcontrato de obras. 
a) Cesión de contrato 

Os adxudicatarios non poderán ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen 
obter previamente a autorización do órgano competente da Corporación, cos requisitos e 
condicións establecidos nos artigos 226 do TRLCSP.  
O cesionario deberá constituír a garantía dentro do prazo máximo de 15 días naturais 
contados desde a autorización expresa polo órgano de contratación da cesión. A non 
constitución da garantía dentro de devandito prazo dará lugar á resolución do contrato.  

b) Subcontratación 
Os adxudicatarios non poderán concertar con terceiros a realización parcial das obras sen 
obter previamente a autorización do órgano competente da Corporación, cos requisitos e 
condicións establecidos nos artigos 227 e 228 e 228 bis do TRLCSP En todo caso as 
prestacións parciais que o adxudicatario subcontrate con terceiros non poderán exceder 
da porcentaxe máxima establecida na epígrafe 10 do cadro de características do contrato. 
O incumprimento por parte do contratista deste límite máximo de subcontratación,  
establecido na epígrafe 10 do cadro de características do contrato, considerarase 
incumprimento das súas obrigacións contractuais esenciais e en consecuencia dará lugar 
á resolución do contrato con incautación de garantía e indemnización por danos e perdas 
á  administración contratante 
Así mesmo, o contratista e subcontratistas deberán observar os requisitos e condicións 
establecidas na Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratación  do sector da 
construción e Real decreto 1109/2007 do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei 
32/2006, do 18 de outubro, reguladora da subcontratación no sector da construción. 
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O contratista está obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou 
subministradores, dentro dos prazos e conforme as condicións establecidas no art. 228 do 
TRLCSP.  
c) Comprobación dos pagos aos subcontratistas ou subministradores: 
A administración contratante, a través da Dirección da obra ou outros técnicos designados 
polo órgano de contratación, poderá comprobar o estrito cumprimento dos pagos que os 
contratistas adxudicatarios do contrato han de facer a todos os subcontratistas ou 
subministradores que participen neles. 
En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitirán ao ente público contratante, cando 
este o solicite, relación detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que 
participen no contrato cando se perfeccione a súa participación, xunto con aquelas 
condicións de subcontratación ou subministración de cada un deles que garden unha 
relación directa co prazo de pago. Así mesmo, deberán achegar a solicitude do ente 
público contratante, xustificante de cumprimento dos pagos a aqueles unha vez terminada 
a prestación dentro dos prazos de pago legalmente establecidos no artigo 228 e na Lei 
3/2004, do 29 de decembro, no que lle sexa de aplicación. Estas obrigacións  
considéranse condicións esenciais de execución, cuxo incumprimento, ademais das 
consecuencias previstas polo ordenamento xurídico, permitirá a imposición das 
penalidades establecidas para a demora na execución previstas no presente prego. 
36) Recepción das obras e certificación final. 
O contratista comunicará por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a 
súa terminación, cunha antelación mínima de 45 días hábiles.  
A recepción das obras realizarase como máximo dentro do mes seguinte á terminación 
das obras. Todo iso de conformidade co artigo 235 do TRLCSP.  
O contratista ten obrigación de asistir á recepción da obra. Se por causas que lle sexan 
imputables non cumpre esta obrigación o representante da administración remitiralle un 
exemplar para que no prazo de dez días formule as alegacións que considere oportunas, 
sobre as que resolverá o órgano de contratación.  
Do resultado da recepción redactarase unha acta que subscribirán todos os asistentes, 
retirando un exemplar orixinal cada un deles.  
Cando as obras non estean en estado de ser recibidas farase constar así na acta e o seu 
director sinalará os defectos observados e detallará as instrucións precisas fixando un 
prazo para remediar aqueles. Se transcorrido o devandito prazo o contratista non o 
efectúe, poderá concedérselle outro novo prazo improrrogable ou declarar resolto o 
contrato.  
Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepción, o órgano de contratación 
deberá aprobar a certificación final das obras executadas, que lle será aboada ao 
contratista a conta da liquidación do contrato  En canto ao prazo do xuro de mora estarase 
ao establecido na cláusula 31.2 deste prego. 
Obras contratadas polos Concellos: Calquera saldo de liquidación que resulte a favor 
do contratista, deberá ser financiado integramente polo concello contratante.  

 
37) Prazo de garantía. 
O prazo de garantía terá unha duración dun ano a contar desde a recepción das obras 
excepto nos supostos a que se refire o art. 102.5 do TRLCSP no que o prazo se reduce a 
6 meses. 
Durante o prazo de garantía o contratista estará obrigado á garda e conservación das 
obras, seguindo, no seu caso, as instrucións que reciba do técnico-director, sendo 
responsable dos danos intrínsecos que nela se produzan.  
Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obrigación, os traballos necesarios 
para a súa reparación executaraos administración contratante, por conta do contratista.  
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38) Liquidación e devolución da garantía definitiva.  
A) Obras contratadas pola Deputación.  

Dentro do prazo de 15 días anteriores ao cumprimento do prazo de garantía, o director 
facultativo da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactará un informe sobre o 
estado das obras. Se este fose favorable, o contratista quedará relevado de toda 
responsabilidade, salvo o disposto no art. 236 do TRLCSP (Responsabilidade por vicios 
ocultos), procedéndose á devolución ou cancelación da garantía e á liquidación, no seu 
caso, das obrigacións pendentes aplicándose ao pago destas últimas o disposto no art. 
216 do TRLCSP. 
No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a 
deficiencias na execución da obra e non ao uso do construído, durante o prazo de garantía 
o director facultativo procederá a ditar as oportunas instrucións ao contratista para a 
debida reparación do construído, concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuará 
encargado da conservación das obras, sen dereito a percibir cantidade ningunha por 
ampliación do prazo de garantía.  
No entanto, no caso de que o contratista non faga as reparacións indicadas, o órgano de 
contratación poderá ordenar a súa execución a outra empresa, correndo á conta do 
contratista adxudicatario da obra o pago dos citados gastos, ben con cargo á garantía se 
for suficiente, e se o importe da reparación excedese do importe da garantía, esixirase o 
aboamento dos devanditos gastos pola vía de constrinximento. 

B) Obras contratadas polos concellos.  
 B.1) Será de aplicación o establecido no apartado A da presente cláusula. 
 B.2) Ademais, calquera saldo de liquidación que resulte a favor do contratista 
deberá ser financiado integramente polo concello contratante.  
Calquera saldo de liquidación que resulte a favor do contratista deberá ser financiado 
integramente polo concello contratante.   

 
39) Causas de resolución. 
Serán as previstas nos artigos 223 e 237 do TRLCSP, cos efectos establecidos no artigo 
225 e 239.  
Serán así mesmo causas  de resolución específicas do presente contrato o incumprimento 
das condicións especiais de execución establecidas nas cláusulas 12.1.E do presente 
prego. 
 
40) Réxime xurídico. 
O presente contrato de execución de obras ten carácter administrativo, e ambas as dúas 
partes quedan sometidas expresamente á lexislación de contratos do sector publico e 
normas complementarias) e no seu caso da Comunidade Autónoma de Galicia nos termos 
do artigo 149.1.18 da Constitución así como as demais disposicións de desenvolvemento, 
en especial o Regulamento de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes 
normas de dereito administrativo e, na súa falta, as normas de dereito privado.  
As cuestións litixiosas xurdidas sobre interpretación, modificación, resolución e efectos 
deste contrato serán resoltos polo órgano de contratación, cuxos acordos porán fin á vía 
administrativa e contra eles haberá lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme 
ao disposto pola Lei reguladora da devandita xurisdición, previa interposición, no seu caso, 
do recurso de reposición potestativo  e sen prexuízo da interposición de calquera outro 
recurso que os interesados estimen procedente. Nos supostos a que se refire o artigo 40 
do TRLCSP os interesados poderán interpor o recurso especial en materia de 
contratación. 
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ANEXO I: CADRO DE CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO 
 

1. PROXECTO  
 

2. CODIFICACIÓN A. Clasificación de 
produtos por actividades 
(CPA-2009) 

 

       
B. Vocabulario común de 
contratos (CPV) 
 

 

3. ORZAMENTO 
 

 A) Obras anuais 
Base impoñible …….. 
Importe IVE ……… 
Total ……………… 

................ Euros (IVE ENGADIDO) 

B) Obras Plurianuais 
Base impoñible …….. 
Importe IVE ……… 
Total ……………… 

Exercicio Orzamentario Importe (IVE 
ENGADIDO) 
201… 
201.... 

4. VALOR ESTIMADO Base impoñible: …….. 
10% (modificación de proxecto): …….. 
10% (certificación final): …….. 
Total …………… 

5. APLICACIÓN 
ORZAMENTARIA 

 

6. PRAZO DE EXECUCIÓN  
7. CLASIFICACIÓN PARA 
EFECTOS DE 
ACREDITACIÓN DE 
SOLVENCIA. 

Grupo              subgrupo               categoría     
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
 

8. LUGAR DE 
PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS 

□ 1.- Rexistro Xeral da administración convocante ou no seu caso 
Rexistro especial da entidade (indicalo neste caso….), con domicilio en 
_______ 
□ 2.-  Oficina de Correos 
          Comunicación do envío por medio de oficina de correos: 
          Domicilio da entidade contratante ….…… 
          Nº de FAX da entidade contratante ……………. 
          Correo electrónico da entidade contratante ………………….. 

9.  PRAZO DE 
PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIÓNS 

 _______ días contados desde o día seguinte á recepción da petición de 
oferta (ou perfil de contratante ou BOP ou prensa) (Cláusula 11)   
En horario de Rexistro da administración convocante e no caso de 
presentalo por correo dentro do horario da oficina correspondente.                  

10. PORCENTAXE 
SUBCONTRATACION 

…….% do prezo de adxudicación 

11. COMPROMISO DE 
CONTRATAR A 
TRABALLADORES 
DESEMPREGADOS 

□ NON SE ESIXE 
 

□ SI SE ESIXE              Nº DE TRABALLADORES_____________ 
12. MODALIDADE DE 
CONSULTA □ A1.- Publicar un anuncio en prensa.  

□ A2.- Publicar un anuncio no Perfil de contratante (Dirección páxina 
             web: www………….) 
□ A3.- Publicar un anuncio no BOP. 

□ B. De forma  excepcional e motivada, por razóns debidamente 
xustificadas no expediente, consultar, polo menos, a tres empresas 
capacitadas para a realización do obxecto do contrato. 

13. GARANTÍA DEFINITIVA 5%  do importe de adxudicación IVE excluído 
16. TAXAS DO CONTRATO  
14. REVISIÓN DE PREZOS A) Obras anuais: NON PROCEDE 

B) Obras plurianuais:   B1. NON PROCEDE  □ 
       (Cláusula 4.2)          B2. PROCEDE        □ 
                             FORMULA___________________ 
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15. CONTROL DE CALIDADE Ver a cláusula 29 
16. IMPORTE MÁXIMO DOS 
GASTOS DE PUBLICIDADE 
DE LICITACIÓN POR CONTA 
DO CONTRATISTA 

 

 
17. OUTROS DATOS:  

17.1. INFORMACIÓN  
  PERFIL DE CONTRATANTE: ……………… 
  TELÉFONO:.................. 
  CORREO ELECTRÓNICO………………….. 
  CARTEL DE OBRA……..  
17.2. ÓGANO ENCARGADO DA NEGOCIACIÓN:  ……………… 
        ……………… 

 
18. DATOS DA FACTURA  
18.1. IDENTIFICACIÓN DO DESTINATARIO.   ENTIDADE LOCAL……….. 
       CIF…….. 
       CÓDIGO……. 
 
18.2.-  ÓRGANO DECISORIO/XESTOR.  ALCALDE/PRESIDENTE……….. 
       CÓDIGO……. 
 
18.3.- IDENTIFICACIÓN  UNIDADE CONTABLE  …………………. 
       CÓDIGO………. 
 
18.4.- IDENTIFICACIÓN UNIDADE TRAMITADORA …………………….. 
       CÓDIGO……….. 
 
18.5.-  CÓDIGO DE EXPEDIENTE………………... 
 CÓDIGO DE PROXECTO………………….. 

 
19. LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO………………… 
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN 
 
D./Dª         _________________                                    
con domicilio en _________________.                              
rúa           _________________         
nº             _________________  
teléfono_________________ 
con DNI (ou pasaporte ou documento que o substitúa) Nº     _________________                      
actuando en nome propio (ou en representación de _________________.         
DNI ou CIF Nº    _________________                  
e con domicilio en _________________.                         
rúa_________________ 
nº            _________________ 
teléfono_________________ 
Toma parte no procedemento negociado para a adxudicación da execución das obras 
comprendidas no proxecto de ______________________________________ . 
e para cuxos efectos fai constar que: 
1º.- Ofrece o  seguinte prezo: 

A) Prezo sen IVE……………………………  Euros). 
B)  Imposto sobre o valor engadido (IVE)  %……….. importe……… euros 
C) TOTAL (A+ B)……………….EUROS 

2º.- Coñece e acepta cantas obrigacións se deriven dos Pregos de cláusulas 
administrativas particulares do presente contrato, así como do proxecto e 
documentación técnica que o integra. 
3º.- Acompaña a documentación esixida no Prego de cláusulas administrativas 
particulares. 
4º.- Fai constar que na presente licitación (indíquese o que proceda): 

• ___ Non concorre con empresas vinculadas. 

• ___ Concorre coa/s seguinte/s empresa/s: 
  Denominación  _____ 
  CIF _____ 

                                 de                   de 201_ 
O LICITADOR (Asinado e Rubricado) 
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ANEXO III: MODELO DE SOBRE 
 
MODELO DE SOBRE 
 
    A. DOCUMENTACIÓN 
  (1)  B. REFERENCIAS TÉCNICAS 
    C. OFERTA ECONÓMICA 
 
 Proposición para tomar parte na contratación das obras de (2)                                           
presentada por ..                          
Teléfono ________________  
Fax ____________________ 
 
 
                                      de                  de 201_      
 

(1) Indicar sobre A, B ou C segundo a documentación que comprenda, conforme 
ao disposto na cláusula 12. 
 
(2) Indicar o título do contrato, código de expediente e código de proxecto (epígrafe 
18 do anexo I do presente prego) 
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ANEXO IV: MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS 
REQUIRIDOS PARA A EXECUCION DA OBRA 
(Cláusula 12.1. apartado F)  
 

1. MEDIOS PERSOAIS:  
 

CATEGORIA 
PROFESIONAL 

TITULACION 
REQUIRIDA 

NÚMERO PERSOAS 

   

   

   

   
 
2. MEDIOS MATERIAIS 
 
 CARACTERISTICAS Nº UNIDADES OBSERVACIÓNS 
2.1. MAQUINARIA  
 
 
 

   

2.2. EQUIPOS  
 
 
 

   

2.3. MEDIOS 
AUXILIARES 
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ANEXO V:  

V.I. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN:  
 

□ A) Programa de traballo (cláusula 15): 

Valorarase ata ……. puntos conforme á seguinte desagregación (expresado en 
dous decimais) 

Ofertas que presenten un programa de traballo específico e 
totalmente  adaptado á obra 
 

Ata…. Puntos 
 

Ofertas que presenten un programa de traballo específico e 
adaptado á obra 

Ata…. Puntos 
 

Ofertas que presenten un programa de traballo xenérico e 
parcialmente adaptado 

Ata…. Puntos 
 

Ofertas que presenten un programa de traballo insuficiente Ata…. Puntos 
 

Ofertas que presenten un programa de traballo non adaptado e 
incompleto 

Ata…. Puntos 
 

 

□ B) Actuación ambiental (cláusula 15): 

Valorarase de ata…….. puntos conforme á seguinte desagregación (expresado en 
dous decimais) 

Ofertas que presenten unha actuación ambiental específica e 
adaptada á obra  

Ata…. Puntos 
 

Ofertas que presenten unha actuación ambiental xenérica e 
parcialmente adaptada 

Ata…. Puntos 
 

Ofertas que presenten unha actuación ambiental  insuficiente Ata…. Puntos 
 

Ofertas que presenten unha actuación ambiental non adaptada e 
incompleta 

Ata…. Puntos 
 

 

□ C) Plan de control de calidade (cláusula 15) 

Valorarase ata……. puntos conforme á seguinte desagregación (Para este proceso  
de cálculo utilizaranse números de 2 decimais, aplicando os redondeos que por 
exceso ou defecto correspondan) 

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade 
específico e totalmente adaptado á obra 

Ata…. Puntos 
 

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade 
específico e adaptado á obra 

Ata…. Puntos 
 

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade 
xenérico e parcialmente adaptado á obra 

Ata…. Puntos 
 

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade 
insuficiente 

Ata…. Puntos 
 

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade  non 
adaptado e incompleto 

Hasta…. Puntos 
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□ D) Esquema do Plan de seguridade e saúde (cláusula 15) 

Valórase ata ……….. puntos conforme á seguinte desagregación (Para este 
proceso de cálculo utilizaranse números de 2 decimais, aplicando os redondeos 
que por exceso ou defecto correspondan): 

Ofertas que presentan un esquema do plan de seguridade e saúde 
específico e adaptado á obra 

Ata…. Puntos 

Ofertas que presenten un esquema do plan de seguridade e saúde 
xenérico e parcialmente adaptado 

Ata…. Puntos 

Ofertas que presenten un esquema do plan de seguridade e saúde 
insuficiente 

Ata…. Puntos 

Ofertas que presenten un esquema do plan de seguridade e saúde 
non adaptado e incompleto 

Ata…. Puntos 

□ E) Porcentaxe de control de calidade (cláusula 15) 

Valórase ata ……….. puntos conforme á seguinte desagregación (Para este 
proceso de cálculo utilizaranse números de 2 decimais, aplicando os redondeos 
que por exceso ou defecto correspondan): 

PORCENTAXE DE 
CONTROL INTERNO DE 
CALIDADE (cláusula 15) 

Outorgarase a máxima puntuación (1 punto) 
á//s proposicións que oferten a maior 
porcentaxe e as restantes proposicións 
puntuaranse proporcionalmente 

Ata ___ puntos 

PORCENTAXE DE 
CONTROL EXTERNO DE 
CALIDADE (cláusula 15) 

Aumento da porcentaxe de control de 
calidade externo calculado sobre o 
orzamento de execución material, sen ter en 
conta o 1% a que se refiren as cláusulas 12 
e 29. 
Calcularase aplicando a seguinte fórmula: 
_____ puntos X _____% de incremento 
sobre execución material (expresado en 
dous decimais) 

Ata ___ puntos 

 

□ F) Redución de prazos de execución (cláusula 15) 

Valórase ata ……….. puntos conforme á seguinte desagregación (Para este proceso 
de cálculo utilizaranse números de 2 decimais, aplicando os redondeos que por 
exceso ou defecto correspondan): 

Calcularase aplicando a seguinte fórmula elaborada polo Departamento de 
Matemática Aplicada da Universidade de Santiago de Compostela 
(http://www.dicoruna.es/valoracion/). 

 

 ◙ G) Oferta económica (cláusula 15) 

Valórase ata ……….. puntos conforme á seguinte desagregación (Para este proceso 
de cálculo utilizaranse números de 2 decimais, aplicando os redondeos que por 
exceso ou defecto correspondan): 

Calcularase aplicando a seguinte fórmula elaborada polo Departamento de 
Matemática Aplicada da Universidade de Santiago de Compostela 
(http://www.dicoruna.es/valoracion/). 
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V.II. CRITERIOS DE NEGOCIACIÓN (SÓ SE PODERÁ NEGOCIAR 
SOBRE ASPECTOS QUE SEXAN ESTABLECIDOS COMO 
CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN (ANEXO V.I)):  

□ A) Porcentaxe de control de calidade  (cláusula 15) 

PORCENTAXE DE CONTROL INTERNO DE CALIDADE (cláusula 15) 
PORCENTAXE DE CONTROL EXTERNO DE CALIDADE (cláusula 15) 

□ B) Redución de prazos de execución (cláusula 15) 

 

◙  C) Oferta económica (cláusula 15) 
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